

**CUENTA**  
62201

**F.F.**  
5

**PROC.**  
5337-FV

**ORG.**  
ED24

**DEP.**  
ED

**PROY.**  
EDF04

**PROG.**  
K014

**LOC**  
04178

**CLAVE DE REG.**  
COEDF04-273/16

**IMPORTE**  
\$4,406,847.63

62201 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES

\$4,406,847.63



## GOBIERNO DEL ESTADO TABASCO

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y

OBRAS PÚBLICAS

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



Tabasco  
cambia contigo

**CONTRATO DE OBRA  
PÚBLICA No.:**

COEDF04-273/16

<b>DEPENDENCIA/ENTIDAD:</b>	INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ESTATAL
<b>PROGRAMA:</b>	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FV FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FAM)
<b>PROYECTO No:</b>	EDF04,
<b>PARTIDA (CUENTA):</b>	62201
<b>PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:</b>	LICITACION PUBLICA NO. 56916001-001-16

<b>CONTRATO No:</b>	COEDF04-273/16
<b>FECHA:</b>	14 DE JULIO DE 2016
<b>OBRA:</b>	EDF04.- CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA. ETAPA DEL EDIFICIO EN ESTRUCTURA U-3C, 6 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CON CLAVE 27DPR1172C, UBICADA EN EL BAJIO 1RA. SECCION, MPIO. DE CARDENAS, TABASCO.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	120 DIAS NATURALES
<b>FECHA DE INICIO:</b>	19 DE JULIO DE 2016
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
<b>IMPORTE CONTRATADO:</b>	\$4,406,847.63
<b>IMPORTE AUTORIZADO:</b>	\$4,922,700.00
<b>IMPORTE ANTICIPO:</b>	\$1,322,054.29
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN:</b>	SPF/TR0756/2016.
<b>FECHA DEL OFICIO:</b>	26 DE ABRIL DE 2016.

<b>CONTRATISTA:</b>	INGENIERIA SMR, S.A. DE C.V.
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	ING. SANTO MORALES RAMÍREZ
<b>DOMICILIO:</b>	CALLE CRISTIANDAD NO.80, COL. MELCHOR OCAMPO, C.P.: 86500, CARDENAS, TABASCO.
<b>REG. FED. DE CAUSANTES:</b>	ISM0601169M7
<b>REG. I.M.S.S.:</b>	E7419094106
<b>REG. INFONAVIT:</b>	E7419094106