

62201 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES

\$13,294,940.32

GOBIERNO DEL ESTADO TABASCO
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
OBRAS PÚBLICAS

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: COEDÑ95-141/17

DEPENDENCIA/ENTIDAD:	INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
TIPO DE CONTRATO:	ESTATAL
PROGRAMA:	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)
PROYECTO No:	EDÑ95,
PARTIDA (CUENTA):	62201
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:	LICITACION PUBLICA NO. 56916001-025-17 (PAQUETE NO. 140)

CONTRATO No:	COEDÑ95-141/17
FECHA:	3 DE AGOSTO DE 2017
OBRA:	EDÑ95.- CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO, QUE CONSTA DE CIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA PARTE, SUPERESTRUCTURA HASTA NIVEL DE AZOTEA, ALBAÑILERÍA EN EL EDIFICIO 1RA. Y 2DA. ETAPA EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0025E, UBICADA EN PASO Y PLAYA, MPIO. DE CARDENAS, TABASCO.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	120 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO:	7 DE AGOSTO DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	4 DE DICIEMBRE DE 2017
IMPORTE CONTRATADO:	\$13,294,940.32
IMPORTE AUTORIZADO:	\$15,509,078.84
IMPORTE ANTICIPO:	\$3,988,482.10
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN:	SPF/TR1515/2017.
FECHA DEL OFICIO:	26 DE JUNIO DE 2017.
C.C.T:	27MSU0025E

CONTRATISTA:	CODEL INGENIEROS, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL	SERGIO WADE CONTRERAS
DOMICILIO:	JOSÉ MARTÍ NO. 101, INT. NO. 310, FRACC. LIDIA ESTHER. C.P.: 86040, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.
REG. FED. DE CAUSANTES:	CIN890718JJ4
REG. I.M.S.S.:	E7523236106
REG. INFONAVIT:	E7523236106