

DEPENDENCIA	: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
TIPO DE CONTRATO	: MUNICIPAL
PROCEDENCIA	: FISE 2017 FISMDF RAMO 33 FONDO III 2017
PROG. PRESUPUESTARIO	: K006.- INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD
PROYECTO No.	: OP102
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	: LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL
CONCURSO No.	: 56271713-001-17
OFICIO DE AUTORIZACIÓN	: EL ACTA NÚMERO CURENTA Y UNO DE SESIÓN ORDINARIA DEL CABILDO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2017.

CONTRATO No.	: CO-OP102-43/2017
FECHA	: 27 DE OCTUBRE DE 2017
OBRA	: OP102.- AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (1RA. ETAPA).
LOCALIDAD	: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ
MUNICIPIO	: TENOSIQUE, TABASCO.
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 55 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO	: 02 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN	: 26 DE DICIEMBRE DE 2017
IMPORTE AUTORIZADO	: \$ 20'000,000.00 Incluye I. V. A.
IMPORTE CONTRATADO	: \$ 19'868,273.33 Incluye I. V. A.
IMPORTE ANTICIPO	: \$ 5'960,482.00 Incluye I.V.A.

CONTRATISTA	: CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V.
DOMICILIO	: CALLE LAGUNA LA POLVORA MANZANA 6A LOTE 5 COL. LAGUNAS 3ERA ETAPA VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO, 86019.
REG. FED. DE CAUSANTES	: CCT050830DX9
REG. I. M. S. S.	: E7550733108
REG. INFONAVIT	: E7550733108

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte, el Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL