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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, POR CONDUCTO DEL INSTITUTO TABASQUENO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA, REPRESENTADA POR EL C. M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PEREZ, EN SU CARACTER DE
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL ITIFE" Y POR OTRA PARTE LA
PERSONA XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXX XXX XX XXX XXXXXKXXXX K, REPRESENTADA POR EL(LA) C:
XXXXXXXKXKKXXXXXXXXX, EN  SU CARACTER DE XXXXXXXXXXXXXXXXX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "EL CONTRATISTA"; Y CUANDO ACTUEN EN CONJUNTO, SE DENOMINARAN "LAS PARTES",
QUEDANDO SUJETOS DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

l.-"EL ITIFE" DECLARA QUE:

I.1. ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO, SEGUN ACUERDO DE CREACION PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO
AL PERIODICO OFICIAL NUMERO 6895, DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL ANO DE 2008.

I.2. SU REPRESENTANTE M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PEREZ, FUE DESIGNADO COMO DIRECTOR GENERAL
DEL INSTITUTO TABASQUERNO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (EL ITIFE), CON FECHA 30 DE ENERO
DE 2020, NOMBRAMIENTO OTORGADO EN SU FAVOR POR EL C. LIC. ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ,
GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO, MISMO QUE NO LE HA SIDO REVOCADO, NI LIMITADAS LAS
FACULTADES CONCEDIDAS POR EL QUE SE ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO.

I.3. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, CON CARGO AL
RECURSO

XXXXXXXXXKXKXX XXX X XXXKXKKX XX KKK XX XK XKKX XXX XXX XXX XKX XXX XXX K XKK XX KKK KKX XXX KKK XXX XXXX XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX), POR LO QUE SE REFIERE AL EJERCICIO DEL XXXX LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN OFICIO No. XXXXXXXXXXX DE
FECHA XXXXXXXXXXXXXX, DICHA  AUTORIZACION ES POR UN MONTO DE $XXXXXXXXXXXXXXX
(XXXXXXXXXXX XX XXX XXX XK XX XXX XX XXX XXX M.N.).

I.4. LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ADJUDICARON AL "CONTRATISTA" CON FUNDAMENTO Y MOTIVO
EN: LOS ARTICULOS 30 FRACCION | 'Y 34 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION BAJO LA
MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA ESTATAL No. XXXXXXXXXXXXXX, DE FECHA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

I.5. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL, PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN: BOULEVARD
DEL CENTRO NO. 302 DE LA FRACCIONAMIENTO ELECTRICISTAS, C.P. 86030, DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA,
TABASCO, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

Il. "EL CONTRATISTA", DECLARA QUE:

I.1. ACREDITA LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, CON LA ESCRITURA PUBLICA NUM. XXXXXX, VOLUMEN XXXXX, DE
FECHA XXXXXXXXXXXXXXXX, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. XX, DE LA CUAL ES TITULAR EL
XXXXXXXXXXXXX, DE LA CIUDAD DE XXXXXXXXXXXXXXXXX, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y
DEL COMERCIO EN LA CIUDAD DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CON FECHA XXXXXXXXXXXXXX BAJO EL FOLIO
MERCANTIL ELECTRONICO No. XXXXXXXX.

.2, EL XXXXXXXXXXXXXXX, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO XXXXXXXXXXXX DE LA SOCIEDAD, CON LA
ESCRITURA XXXXXXX, VOLUMEN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO
PUBLICO No. XX, DE LA CUAL ES TITULAR EL(LA) XXXXXXXXXXXXXXXXXX, DE LA CIUDAD DE , INSCRITA EN EL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN LA CIUDAD DE XXXXXXXXXXXX CON FECHA XXXXX
XXXXXX BAJO EL NUMERO XXX DEL LIBRO GENERAL DE ENTRADAS, FOLIOS DEL DEL LIBRO DE LA SECCION
COMERCIO. Y AL RESPECTO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHO PODER NO LE HA SIDO
REVOCADO NI MODIFICADO A LA FECHA.

I1.3. SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: XXXXXXXXXXXX

.4, TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE ORGANIZACION Y
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

I.5. CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y SU REGLAMENTO; ASi COMO,
LAS NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA
OBRA'Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

TABASCO ITIFE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: Péagina 2 de 14

XXXXXXXXXXXXXXX

EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO
Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO
ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR "LAS PARTES", FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN
GENERAL, TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

I1.6. DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE
CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE
NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO
DERIVADO DE ESTE DOCUMENTO.

I.7. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL EN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXKXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Y CUENTA CON CORREO ELECTRONICO: XXXX, MISMOS QUE SENALA Y
AUTORIZA DE MANERA INDISTINTA PARA PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE CITAS Y NOTIFICACIONES, INCLUSIVE
LAS PERSONALES, PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO Y DE LOS CONVENIOS QUE PUDIERAN
SUSCRIBIRSE, INCLUYENDO LA PRIMERA NOTIFICACION DEL INICIO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO,
OBLIGANDOSE Y COMPROMETIENDOSE A NOTIFICAR POR ESCRITO A “EL ITIFE”, DE CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO
O CORREO ELECTRONICO, EN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAZ NATURALES.

I1.8. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, NO
SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 54 Y 81 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

lll.-"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

[l1.1.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, EL
PROGRAMA, EL PRESUPUESTO, LA PROPUESTA PRESENTADA POR "EL CONTRATISTA", LOS CONVENIOS Y DEMAS
DOCUMENTOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

l11.2.- RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITACORA DE LOS TRABAJOS SON LOS
INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A "LAS PARTES" EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

l11.3.- SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTAN PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, "LAS PARTES" SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"EL ITIFE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN
i9,9,0,0.9.0,0,0.9,0,0,0,9,0,9.0,:9,0,0,0,9,0,:0.0,.0,0,.0.9,9,0,0.0,0,0,.0.9,9,0,0.9,0,.9,:0.9,0,0,.0.9,0,0.0.9,0,0.0,9,0,:0.0.9.0,0.0.9,0,:0.0.9.9,0.9,0,0,0.9,.0.9,0.9,0,0,0.9,0.0,0.0.¢
1.9,9,9,0.9.0,0,0.9,0,0,0.9,0,0.0.9,9,0.0.9,0,9.0,9,9,0.9,.9,0,0.9,0,0,.0.9,:0,0,0.9,0,9,.0.9.0,0,0.9,0,0,0.9,0,0.0,9,0,:0.0.9.0,0.0.9,.0,0.9,9.9,0.9.0,0,0.9,9,:9,0.9,0,0,0.9,9.0,0.0.¢
XXXXXXXXXKXXXKXXXKKXXKKXXKXXXKXXKXKXXXXXXXXXK, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL
TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES Y DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, PLANOS DEL PROYECTO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO Y DEMAS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

"SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
HXXXXKXKXKKXXXAKXXXXXKXXXXX M.N.); INCLUYENDO EL 16 % (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (I.V.A.). DE LOS CUALES XXXXXX $XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX X XXX XXX XXXXXX
M.N.);

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX Y A TERMINARLOS EL DIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, CON UN PLAZO DE XX (XXXXXX ) DIAS NATURALES.

CUARTA.- LUGAR DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS.

LOS TRABAJOS QUE AMPARAN EL PRESENTE CONTRATO, Y QUE SE DESCRIBEN EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL
PRESENTE INSTRUMENTO, SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX XXX XXX
QUINTA.- PROGRAMA DE OBRA.

LA OBRA DEBERA SER EJECUTADA DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO QUE "EL CONTRATISTA" PRESENTO
EN SU PROPUESTA, EL CUAL APROBARA "EL ITIFE" SI LO ENCUENTRA SATISFACTORIO, PERO EN CASO CONTRARIO "EL
ITIFE" TENDRA DERECHO A SU MODIFICACION; EL PROGRAMA APROBADO SE CONSIDERARA INCORPORADO AL
PRESENTE CONTRATO Y FIRMADO POR "LAS PARTES", SERA EL QUE RIJA PARA TODOS LOS EFECTOS DE LAS
ESTIPULACIONES DEL MISMO.

SEXTA.- ANTICIPO.

"EL ITIFE" OTORGARA A "EL CONTRATISTA" ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO PACTADO
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EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, LO CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE: $XXXXXX
(XXXXXXX XXX XXX KX XXX KX XXX KX KX XXX XXX KXXXXXXAKXXXXXX M.N.); INCLUYENDO EL 16 % (DIECISEIS POR CIENTO)
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), PARA QUE "EL CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS
LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS
DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASi COMO, PARA LA
COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL ANTICIPO SERA ENTREGADO A "EL CONTRATISTA" EN UNA EXHIBICION MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR PARTE DE XXXX XXXX XXXX, QUE SE UBICA EN XXXX XXXX XXXX, LA AMORTIZACION DE
ESTE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA,
LA CUAL DEBE SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO; DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 110 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO MISMO QUE SERA APLICADO DENTRO DEL
PERIODO ORDINARIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE INCURRIR EN ATRASO EN LA EJECUCION DE
ESTOS, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, Y QUE LA OBRA NO SE TERMINE EN TIEMPO Y FORMA EN
EL PLAZO ORDINARIO DE EJECUCION, EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR, POR CONCEPTO DE ANTICIPO, SE
AMORTIZARA EN LA ULTIMA ESTIMACION QUE SE GENERE DENTRO DEL ULTIMO PERIODO DE EJECUCION
ORDINARIO, QUEDANDO LAS ESTIMACIONES SUBSECUENTES FUERA DEL PLAZO ORDINARIO, SIN TENER QUE
AMORTIZAR ANTICIPO ALGUNO.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SE PONDRA A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTIA
PREVISTA EN EL ARTICULO 51 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LA CUAL CONTENDRA LOS MISMOS REQUISITOS QUE SE MENCIONAN EN LA
CLAUSULA OCTAVA DE ESTE CONTRATO.

EL ANTICIPO SE ENTREGARA A "EL CONTRATISTA" CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO, DE ACUERDO A LA FRACCION | DEL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

CUANDO "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL
ARTICULO 51 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE TABASCO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA
FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, EL SALDO POR
AMORTIZAR SE REINTEGRARA A "EL ITIFE" EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL
CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SENALADO CUBRIRA LOS CARGOS
QUE RESULTEN CONFORME CON LO INDICADO EN EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y EN SU CASO SE HARA VALIDA
LA POLIZA DE FIANZA DE ANTICIPO.

SEPTIMA.- GARANTIA DE ANTICIPO.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR DENTRO DE
LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO O DEL DICTAMEN DE
ADJUDICACION Y ANTES DE LA ENTREGA DEL MISMO; Y POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO INCLUYENDO EL
I.V.A. POLIZA DE FIANZA EN ORIGINAL, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, Y EN APEGO AL MODELO DE
FIANZA ESTABLECIDO POR "EL ITIFE", POR INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN MEXICO, A
FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO LA POLIZA DE FIANZA
DEBERA PRESENTARSE EN IDIOMA ESPANOL POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL
ANTICIPO, QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $XXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M.N.).
EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" RENUNCIE AL ANTICIPO, SE OBLIGA A MANIFESTARLO POR ESCRITO A "EL ITIFE"
SIEMPRE Y CUANDO ESTE CONTEMPLADO EN LAS BASES DE LA LICITACION.

OCTAVA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.
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PARA EFECTOS DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO,
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE Y A FAVOR DE "LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TABASCO" LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN ORIGINAL DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO O DEL DICTAMEN DE ADJUDICACION Y ANTES DE
LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EN POLIZA DE FIANZA EN IDIOMA ESPANOL POR VALOR DE 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE ESTE CONTRATO, QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $XXXXXXXX
(XXXXXXXKXXXXXXXXKKXXXXXXXXKXXXX  M.N.), OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE
CONSTITUIDA EN MEXICO.

LA POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA DE CARACTER O NATURALEZA INDIVISIBLE Y BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA PODRA DISMINUIRSE EN PROPORCION A LOS AVANCES DE LA OBRA, POR LO QUE DEBERA CUBRIRSE
EN SU TOTALIDAD, TOMANDO COMO BASE EL MONTO TOTAL CONTRATADO Y EN SU CASO LOS CONVENIOS DE
AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO QUE SE HUBIEREN GENERADO.

LAS POLIZAS EN LAS CUALES SEAN EXPEDIDAS LAS FIANZAS DEBERAN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUEN:

l- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO;

Il.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE "EL ITIFE".

lll.- LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD
COMPETENTE.

IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION
PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS
FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO
EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

V.- EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A "EL CONTRATISTA", DERIVADAS DE LA
FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, SE
DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES A
LA NOTIFICACION A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO POR PARTE DE "EL ITIFE".

VI.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 178 Y 282 DE
LA LEY DE INSTITUCIONES DE DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, POR LO TANTO NO SERA APLICABLE
LA FIGURA DE CADUCIDAD PREVISTA EN LOS ARTICULOS 174 Y 175 DE LA CITADA LEY.

EN CASO DE AJUSTE DE COSTOS "EL CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR A "EL ITIFE" EL ENDOSO DE LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO, AMPARANDO EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL AJUSTE DE COSTOS PROVOCADO,
EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE QUE "EL CONTRATISTA" ACUSE DE
RECIBIDO EL IMPORTE DEL AJUSTE CORRESPONDIENTE, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN TANTO "EL CONTRATISTA", NO
ENTREGUE A "EL ITIFE" EL ENDOSO CORRESPONDIENTE, NO PROCEDERA EL PAGO POR CONCEPTO DEL AJUSTE DE
COSTO.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA EXPRESAMENTE QUE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SE HARA EFECTIVA
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ESTE INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN
ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL.

"EL ITIFE" LIBERARA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, UNA VEZ QUE SEA REALIZADO EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE Y
NO EXISTAN SALDOS A CARGO DEL "CONTRATISTA" Y UNA VEZ PRESENTADA LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN EL SUPUESTO DE OPTAR POR CONSTITUIR FIANZA POR EL
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, Y
HABIENDOLOS DETECTADO Y NOTIFICADO "EL ITIFE" DENTRO DE LOS 365 DIAS DE VIGENCIA DE LA FIANZA, DICHA
FIANZA SERA EXIGIBLE CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PREVISTO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR POR LO TANTO NO SERA APLICABLE LA FIGURA DE
CADUCIDAD PREVISTA EN LOS ARTICULOS 174 Y 175 DE LA CITADA LEY.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y ESTE EFECTUE LA
TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, "EL ITIFE" DEBERAN LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA.

CUANDO SE REQUIERA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, "EL ITIFE" DEBERAN REMITIR A LA SECRETARIA CON
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COPIA A LA CONTRALORIA, DESPUES DE VEINTE DIAS NATURALES DE LA NOTIFICACION DE RESCISION DEL CONTRATO
A "EL CONTRATISTA", LA SOLICITUD DONDE SE PRECISE LA INFORMACION NECESARIA PARA IDENTIFICAR LA
OBLIGACION O CREDITO QUE SE GARANTIZA Y LOS SUJETOS QUE SE VINCULAN CON LA FIANZA, DEBIENDO
ACOMPANAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN Y JUSTIFIQUEN EL COBRO; (TRATANDOSE DE ENTIDADES, EN EL
MISMO PLAZO SE REMITIRA AL AREA CORRESPONDIENTE)

NOVENA.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER, DURANTE
UN PLAZO DE 365 DIAS NATURALES, DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y
DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE, A SU ELECCION, DEBERAN
CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS
TRABAJOS; DICHA FIANZA SERA EXIGIBLE CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PREVISTO EN EL ARTICULO 282
DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR POR LO TANTO NO SERA APLICABLE LA
FIGURA DE CADUCIDAD PREVISTA EN LOS ARTICULOS 174 Y 175 DE LA CITADA LEY; PRESENTAR UNA CARTA DE
CREDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS
TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR
CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

EN CASOS DE QUE "EL CONTRATISTA" OPTE POR CONSTITUIR FIANZA PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, SE OBLIGA A PRESENTARLA ANTE Y A FAVOR DE
"LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO", Y A EXHIBIRLA DURANTE EL ACTO DE
VERIFICACION FiSICA DE LOS TRABAJOS, LA GARANTIA EN ORIGINAL, EN POLIZA DE FIANZA EN IDIOMA ESPANOL
POR VALOR DE 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS EJERCIDOS OTORGADA POR
INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN MEXICO.

DECIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"EL ITIFE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE
A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, LICENCIAS, Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, SALVO AQUELLAS QUE HAYAN SIDO SENALADAS EN LAS
BASES DE CONTRATACION O LAS QUE "EL ITIFE" LE INDIQUE POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" POR SU PARTE TENDRA LA OBLIGACION DE TENER EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS TODOS LOS
RECURSOS TECNICOS, MATERIALES Y HUMANOS CONFORME A SU PROPUESTA, A EFECTO DE INICIAR LOS TRABAJOS
EN LA FECHA PACTADA.

"EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A COLOCAR EN LUGAR VISIBLE, EL LETRERO DE OBRA DE ACUERDO AL PLANO Y
ESPECIFICACIONES ENTREGADAS O LAS QUE INDIQUE "EL ITIFE"; ASI TAMBIEN "EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A
INSTALAR UNA BODEGA DE OBRA CON DIMENSIONES DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, CARACTERISTICAS Y
MAGNITUD DE LA OBRA, MISMA QUE DEBERA SER DESMANTELADA AL TERMINO DE LA MISMA.

"LAS PARTES" QUEDAN OBLIGADOS A PROPORCIONARSE LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA REALIZACION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE.

"EL ITIFE" PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, DESIGNARA A UN SERVIDOR PUBLICO COMO REPRESENTANTE ANTE
"EL CONTRATISTA" QUIEN SUPERVISARA, VIGILARA, CONTROLARA Y REVISARA LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA
APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS ATRIBUCIONES QUE AL REPRESENTANTE ANTE "EL CONTRATISTA" LE CONFIERE LA
LEY Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE TABASCO, TENDRA ADEMAS LA FACULTAD DE SUPERVISAR TODAS LAS INSTALACIONES, MATERIALES Y EQUIPO
QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL MISMO SITIO DE ESTOS O EN LOS
LUGARES DE SUMINISTRO Y DE FABRICACION, EN LA INTELIGENCIA DE QUE EL EJERCICIO O NO DE ESTA FACULTAD,
NO SERA CONSIDERADA COMO UNA ACEPTACION TACITA O EXPRESA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, NI EXIME A
"EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE BAJO ESTE CONTRATO.

ES OBLIGATORIO PARA "LAS PARTES" QUE LA BITACORA, PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, SE
MANTENGA ACTUALIZADA PREFERENTEMENTE DIA A DIA, CON LAS ANOTACIONES QUE CORRESPONDAN,
DEBIDAMENTE FIRMADAS POR AMBAS PARTES.

DE IGUAL FORMA LAS PARTES ACUERDAN QUE EN LA BITACORA DE OBRA, QUEDARAN ASENTADAS LAS NOTAS DE
AUTORIZACION DE MODIFICACION AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, A LOS
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ASPECTOS DE CALIDAD Y A LOS DE EJECUCION CONVENIDOS, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR CONVENIOS
MODIFICATORIO ADICIONALES PARA TALES CONCEPTOS, SIEMPRE Y CUANDO SE VALIDEN DICHAS MODIFICACIONES
FIRMANDO LAS NOTAS DE BITACORA CORRESPONDIENTE POR LAS PARTES, LOS REPRESENTANTANTES DE LAS
PARTES CONTRATANTES, ES DECIR EL RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE DE OBRA.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTE TECNICO DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" DESIGNARA A EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION QUIEN DEBE CONTAR CON CEDULA
PROFESIONAL QUE ACREDITE SUS CONOCIMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA, CON CAPACIDAD Y EXPERIENCIA
COMPROBABLES EN LOS TRABAJOS A REALIZAR, MISMO QUE FUNGIRA COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE LA OBRA.
EL SUPERINTENDENTE TIENE FACULTADES, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" REFERIDO EN
EL PARRAFO ANTERIOR Y COMO RESPONSABLE DIRECTO DE LA EJECUCION DE TALES TRABAJOS, PARA ESCUCHAR Y
RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASi COMO TOMAR LAS
DECISIONES QUE SE REQUIERAN EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS CONSIDERADAS EN ESTA LEY.

EL SUPERINTENDENTE DEBERA CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE
EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS
DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE TRABAJOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

"EL ITIFE" SE RESERVA EL DERECHO DE PEDIR LA SUSTITUCION DEL REPRESENTANTE TECNICO DE "EL
CONTRATISTA", CUANDO CONSIDERE QUE SU ACTUACION NO ES LA ESTABLECIDA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA
PROPUESTA. PARA EL CASO DE REMOCION O SUSTITUCION DEL REPRESENTANTE TECNICO POR PARTE DE "EL
CONTRATISTA", DEBERA DAR AVISO INMEDIATO A "EL ITIFE" Y PROPONER UN SUSTITUTO, QUIEN DEBERA CONTAR
CON LA CAPACIDAD PROFESIONAL, TECNICA, ACTITUD Y EXPERIENCIA SOLICITADA EN LAS BASES DE CONTRATACION,
"EL ITIFE" SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O RECHAZAR LA PROPUESTA.

DECIMA TERCERA.- FORMA DE PAGO.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBERAN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE
UN MES, ESTAS ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DE "EL
ITIFE" DENTRO DE LOS 06 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA ENTREGA DE LAS
MISMAS, LAS QUE SERAN LOS DIAS 15 (QUINCE), Y/O EL ULTIMO DIA DEL MES Y EL ULTIMO DIA SENALADO EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE COMO ANEXO FORMA PARTE DE ESTE CONTRATO,
ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; LA RESIDENCIA DE OBRA
PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 10
(DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION; EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE
ESTAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO “EL ITIFE” PROCEDERA A REALIZAR LO
ESTABLECIDO CONFORME AL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 102 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO LAS GESTIONES
NECESARIAS EN TANTO“EL CONTRATISTA” DE CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 57 DE LA MULTICITADA LEY.

SIN PERJUICIO DEL PARRAFO ANTERIOR, Y EN FUNCION DEL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y DE LAS
CARACTERISTICAS, CONDICIONES Y MAGNITUD DE LOS MISMOS, Y PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACION POR
BITACORA, LAS ESTIMACIONES, DE TRABAJOS EJECUTADOS, PODRAN FORMULARSE, Y PRESENTARSE A LA
RESIDENCIA DE OBRA CON PERIODICIDAD SEMANAL O QUINCENAL.

EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION, ESTE HECHO NO
PODRA SER MOTIVO DE QUE SE APLIQUE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES SE EFECTUARAN EN MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PARTE DE
XXXXXXXXXXXXX POR TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SE UBICA EN XXXKXX XXX X KXXKXXXKXXKXXXX,
XXXHKXXKKXX KX XK KX KKX XXX XKKXX KX XK XX KK X KKK XXX X XXX XXXXX LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA COBRO
DE LOS TRABAJOS DEBERAN DESCRIBIR EL CONCEPTO A PAGAR, EL ORIGEN DEL RECURSO, ASI COMO LAS
DEDUCCIONES E IMPUESTOS QUE CAUSEN LOS CONCEPTOS DEL CONTRATO, LAS CANTIDADES A PAGAR, EL VALOR
DE LAS FACTURAS Y EL DOMICILIO FISCAL DE "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXKXXXXXXKXXKXX XXX XXX XKXXX X"
EL CUAL ES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.P. XXXXX CON RFC: XXXXXXXXXX DE LA CIUDAD DE
XXXKXXKXXXKXX XXX,

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE DEBAN PAGARSE DIRECTAMENTE POR "EL ITIFE", EL PAGO SE
EFECTUARA EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN
SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA. EN CASO CONTRARIO "EL ITIFE" RADICARA EN LA SECRETARIA
LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO MAXIMO DE CINCO DIAS NATURALES A PARTIR DE LA AUTORIZACION POR PARTE DE
LA RESIDENCIA; EN ESTE SUPUESTO LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO,
RELIZARA EL PAGO EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU
RECEPCION POR LA MISMA SECRETARIA.
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LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERAN PAGARSE EN PLAZOS SENALADOS SEGUN
CORRESPONDA, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y SE
HUBIEREN ACEPTADO Y FIRMADO LAS ESTIMACIONES POR "EL CONTRATISTA" Y "EL ITIFE" , FECHA QUE SE HARA
CONSTAR EN LA BITACORA Y EN LAS PROPIAS ESTIMACIONES, "EL CONTRATISTA" PRESENTARA SU FACTURACION A
LA CUAL SE ADJUNTARAN LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES QUE DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS
REQUISITOS NORMATIVOS INCLUYENDO LOS FISCALES, ASi MISMO LA DOCUMENTACION SENALADA DEBERA ESTAR
PREVIAMENTE VERIFICADA Y AUTORIZADA POR "EL ITIFE".
LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE
LOS TRABAJOS, YA QUE "EL ITIFE" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS
FALTANTES O MAL EJECUTADOS O POR PAGO DE LO INDEBIDO.

EN CASO DE QUE EXISTAN PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA REINTEGRAR
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LOS ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
TABASCO.
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CERRAR ADMINISTRATIVAMENTE, EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA A MAS TARDAR
EN 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA ENTREGA RECEPCION DEL INMUEBLE, DEBIENDO HABER SUSCRITOS Y
ENTREGADO,  LAS ACTAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES, RELATIVAS A LA ENTREGA RECEPCION,
ESTIMACION FINIQUITA, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEMAS DOCUMENTACION NECESARIA, PARA QUE EL ITIFE, ESTE
EN CONDICIONES DE FINIQUITAR Y CERRAR ADMINISTRATIVAMENTE LA OBRA, ASi COMO DE LIBERAR LOS PAGOS
CORRESPONDIENTES, LO ANTERIOR EN TERMINOS DE LO PREVISTO POR EL NUMERAL 17 DE LA LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y DANDO CUMPLIMIENTO A LO MISMO, Y EN CASO
CONTRARIO DE QUE EL CONTRATISTA NO DIERA CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION NECESARIA
PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA AQUi CONTRATADA, RENUNCIA AL DERECHO DE RECLAMAR CUALQUIER
PAGO QUE SE ENCUENTRE PENDIENTE DE LIQUIDAR POR CAUSAS IMPUTABLE A EL, ASUMIENDO, LA
RESPONSABILIDAD DE PERDER EL DERECHO DE RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL
PRESENTE CONTRATO. ) ,

“LAS PARTES” ACUERDAN QUE LA ESTIMACION FINIQUITO NO PODRA SER BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA MENOR
DEL 12% DEL IMPORTE TOTAL CONTRATADO.

DECIMA CUARTA.- RECUPERACION DE ADEUDOS.

"EL CONTRATISTA" EXPRESA SU VOLUNTAD Y ACEPTACION PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES Y LIQUIDACIONES DEL
PRESENTE CONTRATO, SE DESCUENTE CUALQUIER CANTIDAD POR CONCEPTOS DE PAGOS EN EXCESO, ADEUDOS
PREVIOS, ANTERIORES O VIGENTES, ANTICIPOS NO AMORTIZADOS, POR INCUMPLIMIENTO O APLICACION DE PENAS
DERIVADAS DE CUALQUIER ACTO JURIDICO CELEBRADO CON "EL ITIFE".

DECIMA QUINTA.- DEDUCCIONES.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCA:

1. EL 0.5 % (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) COMO DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA,
INSPECCION Y CONTROL, ENCOMENDADAS A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.

2. EL 0.2% (CERO PUNTO DOS POR CIENTO) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION PARA LOS PROGRAMAS DE
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" ASENTARA EN BITACORA Y COMUNICARA POR ESCRITO, A "EL ITIFE" LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS; EL "EL ITIFE" VERIFICARA LA TERMINACION DE LOS MISMOS, CONFORME
A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO EN UN PLAZO DE 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES.

LA RECEPCION TOTAL DE LOS TRABAJOS, SOLO PROCEDERA S| LOS MISMOS ESTAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD Y
S| HUBIERAN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA Y LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO. SI DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, "EL ITIFE" ENCUENTRA
DEFICIENCIAS EN LA TERMINACION DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A "EL CONTRATISTA" SU REPARACION, A
EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATO, EN ESTE
CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL CONTRATO SE PODRA PRORROGAR POR EL
PERIODO QUE ACUERDEN "LAS PARTES" PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS. UNA VEZ QUE SE HAYA
VERIFICADO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO SENALADO EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA
CLAUSULA, "EL ITIFE" REALIZARA LA RECEPCION FISICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y
REQUISITOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ASi COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE EL
DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL REALIZADOS.

"EL ITIFE" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS SUSCEPTIBLES
DE UTILIZARSE. UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, "LAS PARTES" PROCEDERAN EN UN
PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES POSTERIORES A DICHO EVENTO, A ELABORAR EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA
CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.
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DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE "LAS PARTES" O BIEN, EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO ACUDA A
LAS INSTALACIONES DE "EL ITIFE" EN LA FECHA INDICADA PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, ESTA ULTIMA
PROCEDERA A ELABORARLO, COMUNICANDO SU RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ
DIAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISION, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DEL RESULTADO DE DICHO
FINIQUITO, TENDRA UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. S|
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "EL CONTRATISTA" NO REALIZA ALGUNA GESTION, EL RESULTADO DEL FINIQUITO SE
DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL ITIFE" PONDRA A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL
REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; Y EN FORMA SIMULTANEA, SE ELABORARA EL ACTA ADMINISTRATIVA
QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL PRESENTE
CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.

"EL ITIFE", PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES
FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS,
CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 20 % (VEINTE POR CIENTO) DEL MONTO O DEL
PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, CUMPLIENDO CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO DE TABASCO.

S| LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE
PODRA CELEBRAR UN CONVENIO UNICO ENTRE "LAS PARTES" RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA
NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE
PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY O DE LOS TRATADOS.

S| "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO
DE PARTE DE "EL ITIFE", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI MODIFICACION
ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LO SENALADO EN EL ARTICULO 87 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
TABASCO.

DECIMA OCTAVA.- SUBCONTRATACION Y CESION DE DERECHOS DE COBRO.

DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE AMPARA EL PRESENTE CONTRATO, "EL ITIFE" NO ADMITE LA
SUBCONTRATACION POR LO QUE "EL CONTRATISTA" NO PODRA HACER EJECUTAR POR TERCERO PARTE ALGUNA DE
LOS TRABAJOS, SIENDO EL UNICO OBLIGADO Y RESPONSABLE DE LA PRESTACION TOTAL DE LOS TRABAJOS.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, NO PODRAN CEDERSE EN FORMA
TOTAL O PARCIAL EN FAVOR DE TERCEROS, SOLO PODRAN CEDERSE LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, EN TAL CASO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO ANTE "EL ITIFE" SU
CONSENTIMIENTO, QUIEN RESOLVERA LO PROCEDENTE, EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES CONTADOS
A PARTIR DE DICHA SOLICITUD.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.

"EL ITIFE" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN
EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA, PARA LO CUAL "EL ITIFE" COMPARARA
MENSUALMENTE EL IMPORTE ACUMULADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONTRA LOS QUE DEBIERON REALIZARSE
DE ACUERDO AL PROGRAMA AUTORIZADO, Y SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION, EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS ES MENOR DE LA QUE DEBIO REALIZAR "EL CONTRATISTA", "EL ITIFE" RETENDRA
PROVISIONALMENTE EL 3% (TRES POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DE LOS IMPORTES ACUMULADOS DE
LA OBRA QUE DEBIO EJECUTARSE (I.P.) MENOS EL DE LA REALMENTE EJECUTADA CONFORME AL PROGRAMA (I.R.V.)
MULTIPLICADO POR EL FACTOR RESULTANTE DE LA DIVISION DE LOS DIAS DE ATRASO ENTRE 30 (TREINTA) (F.A)),
COMO SE EXPRESA EN LA SIGUIENTE FORMULA:

(I P-IRV)(0.03XFA).

ESTA PENALIZACION SE APLICARA COMO UNA RETENCION ECONOMICA A LA ESTIMACION QUE SE ENCUENTRE EN
PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE EL CONTRATISTA PODRA RECUPERAR, EN LAS
PROXIMAS ESTIMACIONES S| EL ATRASO ES RECUPERADO. LA APLICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL
CARACTER DE DEFINITIVA, S| A LA FECHA PACTADA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS ESTOS NO
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SE HAN CONCLUIDO, AL REALIZAR EL CALCULO DE LA RETENCION SE TOMARAN EN CUENTA LOS AJUSTES Y
PRORROGAS ACORDADOS POR LAS PARTES.

LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL
CONTRATISTA", DETERMINADAS EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA
CONVENIDO, EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LIMITE "EL ITIFE" PODRA DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO DE
RESCISION ADMINISTRATIVA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN ESTA CLAUSULA, Y AUN
CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LIMITE MENCIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR "EL ITIFE" PODRA OPTAR ENTRE
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A "EL
CONTRATISTA", SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO
ADEMAS SI DA LUGAR A ELLO, HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA CONFORME A LO
ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

"EL ITIFE" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y CUANDO ESTOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS
NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA LA REPOSICION DE
LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS.

EN CASO QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA TERMINACION DE LA OBRA DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION
QUE ESTABLECE ESTE CONTRATO, “EL ITIFE” PODRA APLICAR UNA PENALIZACION DEL IMPORTE POR LOS DIAS
NATURALES DE ATRASO EN LA OBRA BAJO EL ESQUEMA DE LA SIGUIENTE FORMULA:

P=(I.A)*(0.005XD.A)

VIGESIMA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVAS.

PARA LA RESOLUCION DE DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS
ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVOS, QUE DE NINGUNA MANERA IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE
CONCILIACION; SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA; A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", SE SENALARA FECHA
PARA LLEVAR A EFECTO UNA AUDIENCIA DE RESOLUCION DE DISCREPANCIAS ENTRE "LAS PARTES", LA QUE TENDRA
VERIFICATIVO EN EL LUGAR QUE INDIQUE "EL ITIFE", Y DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ (10) DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE RECEPCION DE LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", EL ACUERDO TOMADO DEBERA
CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERA FIRMADA POR "LAS PARTES".

VIGESIMA PRIMERA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

"EL ITIFE" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN
CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS, PARA LO CUAL "EL ITIFE" NOTIFICARA POR ESCRITO AL
"CONTRATISTA", LAS CAUSAS QUE LO MOTIVAN, LA FECHA DE INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION. LA TEMPORALIDAD DE ESTA SUSPENSION NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.
NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES,
DE MAQUINARIA, DE MANO DE OBRA O DE EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA
RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA"

"LAS PARTES" FORMALIZARAN LA SUSPENSION, MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA SUJETANDOSE A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 114 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION Y "EL ITIFE" HAYA ORDENADO POR ESCRITO LA
REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA "LAS PARTES", DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL
PLAZO DE SUSPENSION Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE
EJECUCION ESTABLECIDO, SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS
REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTO, SE RECONOCERAN Y SE PAGARAN MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN
CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, SIEMPRE QUE NO SE UTILICEN PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS O
INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

VIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE "EL ITIFE" TENDRA LA FACULTAD DE DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTREN, CUANDO CONCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS
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SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD
DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DETERMINE LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS POR LAS CAUSAS SENALADAS EN EL
PARRAFO ANTERIOR, DEBERAN HACERSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA DE OBRA Y "EL
ITIFE" LEVANTARA UN ACTA CIRCUNSTANCIADA, MISMA QUE EN SU ELABORACION CONTENDRA COMO MINIMO LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 118 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

"EL ITIFE" PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS YA EJECUTADO Y LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE
QUE ESTOS ULTIMOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y RELACIONADOS DIRECTAMENTE
CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO A LA FECHA DE LA TERMINACION, PREVIO ESTUDIO QUE HAGA
"EL ITIFE" DE LA JUSTIFICACION Y DOCUMENTOS QUE SE PRESENTE PARA TAL EFECTO, ESTOS GASTOS SE PAGARAN
CONTRA EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ COMUNICADA POR "EL ITIFE" LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS. EN EL CASO DE "EL ITIFE", EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO.

"EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A "EL ITIFE", EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EL FINIQUITO QUE CON MOTIVO DE LA TERMINACION ANTICIPADA SE REALICE, DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN EL CAPITULO CUARTO DE LA SECCION VI DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

VIGESIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO.

"EL ITIFE" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA", POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE
ENUMERAN.

I. SI "EL CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO
DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA, SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY Y AL
REGLAMENTO

II. DE IGUAL FORMA "EL ITIFE" DARA POR RESCINDIDO EL CONTRATO CUANDO, DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS
PACTADOS, LOS TRABAJOS CONTRATADOS, REPRESENTEN UN ATRASO DEL DIEZ POR CIENTO O MAYOR A ESTE DEL
MONTO CONTRATADO, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

ll. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A CORREGIR O REPONER
ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR "EL ITIFE".

IV. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR;

V. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO
DE CONSTRUCCION Y, QUE A JUICIO DE "EL ITIFE", EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA
DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

VI. SI ES DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA;

VII. SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR
ESCRITO DE "EL ITIFE".

VIIl. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR
ESCRITO DE "EL ITIFE".

XIX. SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL ITIFE" Y A LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES, QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS
MATERIALES Y TRABAJOS;

X. SI"EL CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO
REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;

XI. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EL CONTRATO,

XIl. POR NEGATIVA DE "EL CONTRATISTA" A PRESENTAR DENUNCIAS O A EJERCITAR CUALQUIER OTRA ACCION
LEGAL.

Xlil. SI "EL CONTRATISTA" NO EXHIBE A "EL ITIFE" LAS POLIZAS DE FIANZAS, SEGUROS, CERTIFICADOS Y/O DEMAS
DOCUMENTACION REQUERIDA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O SI
HABIENDOSE EXHIBIDO DICHA DOCUMENTACION, ESTA NO SE MANTIENE EN VIGOR DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO.
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XIV. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, LAS
LEYES, TRATADOS Y DEMAS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO, "EL ITIFE" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS, O BIEN DECLARAR
ADMINISTRATIVAMENTE LA RESCISION DEL CONTRATO.

SI "EL ITIFE" OPTA POR LA RESCISION, "EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DANOS Y
PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER HASTA POR EL MONTO DE LAS FIANZAS OTORGADAS, A
JUICIO DE "EL ITIFE".

CUANDO EXISTA RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR EN CASO DE EXISTIR ANTICIPO
PENDIENTE DE AMORTIZAR SE REINTEGRARA A "EL ITIFE" EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS DIEZ (10) DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A "EL CONTRATISTA" LA RESCISION, EN EL CASO DE
QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO A
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO DE TABASCO; "EL CONTRATISTA" DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE TABASCO, COMO SI SE TRATARA DEL
SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES

DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO "LAS PARTES" TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE
SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION "EL
ITIFE".

VIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE LLEVARA A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

SE INICIARA A PARTIR DE QUE A "EL CONTRATISTA" LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE VEINTE DIAS NATURALES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y
APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES; EN ESTE SUPUESTO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
SUSPENDER LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUCION.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO ANTES SENALADO "EL CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI
DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, "EL ITIFE" ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON
SATISFACTORIAS, EMITIRA POR ESCRITO LA DETERMINACION QUE PROCEDA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR.

LOS TRAMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS SE INICIARAN A PARTIR DE QUE SE DE POR RESCINDIDO EL
CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CUANDO ESTOS NO SE
HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE "EL ITIFE"
DADAS POR ESCRITO, ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES
QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS MOTIVO DEL
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD, CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL ITIFE",
ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS
DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL ITIFE" O A
TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA CORRESPONDIENTE.

"EL CONTRATISTA" DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 89 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ESTARA OBLIGADO A
COADYUVAR EN LA EXTINCION DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN; IGUALMENTE "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU
LOCALIZACION Y MAGNITUD.

"EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA APARICION DE CUALQUIER
BROTE EPIDEMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A
COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIEN ENTERARA AL RESIDENTE DE OBRA CUANDO SE
AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS
TRABAJOS.
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"EL CONTRATISTA" DEBERA SUJETARSE ADEMAS, A TODOS LOS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA ViA PUBLICA.

LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DARNOS Y PERJUCIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE
"EL CONTRATISTA".

VIGESIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS,
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SU SEGURIDAD SOCIAL.

"EL CONTRATISTA" CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL ITIFE" EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO; QUEDANDO OBLIGADO EN CUALQUIER MOMENTO ANTE "EL ITIFE" AL PAGO QUE EN SU CASO SE LLEGARA
A DETERMINAR.

VIGESIMA SEPTIMA.- LEGISLACION.

"LAS PARTES" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES QUE SEAN APLICABLES.
VIGESIMA OCTAVA.- JURISDICCION.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, "LAS PARTES" SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES
COMPETENTES, UBICADOS EN LA CIUDAD DE VILLHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, POR LO TANTO "EL
CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE,
FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

"LAS PARTES" QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO
EXISTE DOLO, LESION, MALA FE, ERROR, NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO
TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCION QUE SEA DERIVADA DE LO ANTERIOR.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.

"LAS PARTES" ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS, PACTADOS EN
ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE
CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS
CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTADOS ATENDIENDO
EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTO QUE A CONTINUACION SE INDICA, EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

LA REVISION DE LOS COSTOS SE REALIZARA CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTICULO 60 FRACCION Il DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, EL CUAL ESTABLECE
EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

"LA REVISION POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE
TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80% (OCHENTA POR CIENTO) POR CIENTO DEL IMPORTE
TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO"

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES
APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERAN PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE
DE COSTOS A "EL ITIFE", TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE "EL CONTRATISTA" PARA
RECLAMAR EL AJUSTE DE COSTOS DEL PERIODO DE QUE SE TRATE.

SI ES A LA BAJA, SERA "EL ITIFE", QUIEN LO REALICE EN IGUAL PLAZO.

TRIGESIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, LIBERA AL OBLIGADO DE RESPONSABILIDAD.

SE ENTIENDE POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, AQUELLOS FENOMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DE
PERSONAS CON AUTORIDAD PUBLICA, GENERAL, INSUPERABLE, IMPREVISIBLE, O QUE PREVIENDOSE NO SE PUEDAN
EVITAR, Y QUE ORIGINEN QUE UNA PERSONA REALICE UNA CONDUCTA DANOSA, CONTRARIA A UN DEBER JURIDICO O
A UNA OBLIGACION. FENOMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DEL HOMBRE, TALES COMO (ENUNCIATIVAMENTE
MAS NO LIMITATIVA) MOTINES, ACTOS DE TERRORISMO, CUARENTENAS, EPIDEMIAS, GUERRAS (DECLARADAS O NO),
DISTURBIOS CIVILES, INSURRECCIONES, INCENDIOS (CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDOS A ELLOS)
TORMENTAS, IMPIDIENDOLE TEMPORALMENTE O DEFINITIVAMENTE EN



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

TABASCO | ITIFE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: Péagina 13 de 14
XXXXXXXXXXXXXXXXX

FORMA ABSOLUTA EL CUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DE LA OBLIGACION, SIN QUE TALES HECHOS LE SEAN
IMPUTABLES DIRECTA O INDIRECTAMENTE Y CUYA AFECTACION NO PUEDE EVITARSE CON LOS INSTRUMENTOS DE
QUE NORMALMENTE SE DISPONGA, YA PARA PREVENIR EL ACONTECIMIENTO O PARA OPONERSE A EL Y RESISTIRLO.
SI DURANTE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAREN EN O LOS INMUEBLES, ESTOS SE VEN
AFECTADAS POR BLOQUEOS O CIERRES DE INSTALACIONES POR TERCEROS; "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
PRESENTAR CONJUNTAMENTE CON "EL ITIFE" LA DENUNCIA DE HECHOS ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE O
EJERCITAR CUALQUIER OTRA ACCION LEGAL QUE PROCEDA. LA NEGATIVA DE "EL CONTRATISTA" A PRESENTAR LA
DENUNCIA CORRESPONDIENTE SERA CONSIDERADA COMO CAUSAL DE RESCISION.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, "EL
CONTRATISTA" PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A "EL ITIFE", QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE
LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE
NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE "EL CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE, PERO SI "EL ITIFE" NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE
"EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA PRIMERA.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES.

"LAS PARTES" SE OBLIGAN A COMUNICARSE POR ESCRITO CUALQUIER INFORMACION QUE SE GENERE CON MOTIVO
DE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO. ASI MISMO, SE OBLIGAN A UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE EL IDIOMA
ESPARNOL EN TODA LA DOCUMENTACION RELATIVA AL CONTRATO.

ASi MISMO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A SENALAR DOMICILIO DENTRO DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y SE OBLIGA NOTIFICAR POR ESCRITO A "EL ITIFE" LOS CAMBIOS DE
DOMICILIO O CORREO ELECTRONICO, QUE PREVIAMENTE HAYA SENALADO Y AUTORIZADO DE MANERA INDISTINTA
PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE CITAS Y NOTIFICACIONES, INCLUSIVE LAS PERSONALES, PARA LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO Y DE LOS CONVENIOS QUE PUDIERAN SUSCRIBIRSE, INCLUYENDO LA
PRIMERA NOTIFICACION DEL INICIO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, OBLIGANDOSE Y
COMPROMETIENDOSE A DAR AVISO POR ESCRITO A “EL ITIFE”, DE CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO O CORREO
ELECTRONICO, EN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAZ NATURALES, BAJO PENA DE QUE CUALQUIER NOTIFICACION
PRACTICADA EN EL DOMICILIO O CORREO ELECTRONICO SENALADO SE TENDRA POR HECHA LEGALMENTE; Y EN
CASO DE QUE EL DOMICILIO Y EL CORREO ELECTRONICO PROPORCIONADOS SEAN O RESULTEN IMPRECISOS,
INEXISTENTES, INCORRECTOS, NO SE ENCUENTRE EL CONTRATISTA O SU REPRESENTANTE EN EL DOMICILIO, SE
ENCUENTRE CERRADO O NO SE ESPERE AL NOTIFICADOR, “EL CONTRATISTA”, ACEPTA Y AUTORIZA QUE TODAS LAS
CITAS Y NOTIFICACIONES, INCLUYENDO LA PRIMERA NOTIFICACION DEL INICIO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LE SEAN NOTIFICADAS MEDIANTE OFICIO ENTREGADO POR MENSAJERO O CORREO CERTIFICADO, CON
ACUSE DE RECIBO O EN SU DEFECTO POR ROTULON FiSICO QUE SE FIJE EN LOS TABLEROS DE AVISO DE “EL ITIFE”.
TRIGESIMA SEGUNDA.- RELACIONES CON AUTORIDADES.

LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES, Y MUNICIPALES MEXICANAS COMPETENTES, TENDRAN LA INTERVENCION
QUE LE SENALEN LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, SUS REGLAMENTOS, Y DEMAS DISPOSICIONES
LEGALES APLICABLES; "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA EXPRESAMENTE A FACILITAR LA INTERVENCION QUE
CORRESPONDA A LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES, CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES.

TRIGESIMA TERCERA.- SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AMBIENTAL.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS QUE "EL
ITIFE" EN SU CASO ESTABLEZCA EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LOS TRABAJOS.

ASI MISMO "EL CONTRATISTA", CON LA FINALIDAD DE EVITAR ACCIDENTES DURANTE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, COLOCARA EN EL LUGAR DE LOS MISMOS, LOS AVISOS, SENALAMIENTOS, TAPIALES, LUMINARIAS,
REDUCTORES, CONOS, Y DEMAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, QUE SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES,
CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; QUEDANDO OBLIGADO "EL
CONTRATISTA" AL PAGO DE LA INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE POR LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE RESULTE,
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE PARRAFO.

TRIGESIMA CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA INFORMACION.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A MANTENER EN ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD TODA LA INFORMACION QUE SEA
PROPORCIONADA POR "EL ITIFE", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE
DICHA INFORMACION NO PODRA SER UTILIZADA POR "EL CONTRATISTA" PARA FINES DIVERSOS DE LOS ESTIPULADOS
EN EL PRESENTE CONTRATO.

EN SU CASO TODA LA INFORMACION PREPARADA POR "EL CONTRATISTA" COMO RESULTADO Y DERIVADA POR LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERA PROPIEDAD DE "EL ITIFE" EN FORMA EXCLUSIVA, POR LO QUE
"EL CONTRATISTA" DEBERA CONSIDERAR Y USARLA COMO CONFIDENCIAL Y NO PODRA USARLA O REPRODUCIRLA
TOTAL O PARCIALMENTE SIN CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO DE "EL ITIFE".

TRIGESIMA QUINTA.- DERECHOS Y PATENTES.

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE POR EL USO INCORRECTO DE DERECHOS Y PATENTES O
PROPIEDADES QUE PERTENEZCAN A TERCEROS Y CUALQUIER CARGO POR ESTE CONCEPTO SERA POR SU CUENTA,
RELEVANDO A "EL ITIFE* DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD AL RESPECTO, HACIENDOSE CARGO DE LAS
RECLAMACIONES SI LAS HUBIESE Y EN SU CASO CUBRIRA A "EL ITIFE" LOS GASTOS QUE SE LLEGARA A EROGAR POR
DICHO CONCEPTO.
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LEIDO QUE FUE Y ENTERADAS "LAS PARTES" DEL CONTENIDO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL DE ESTE ACUERDO DE
VOLUNTADES, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y CALCE, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL
ESTADO DE TABASCO, EL DIA XXXXXXXXX DE XXXXXXXXX DE XXXXXXXX

FIRMAS
POR "EL ITIFE" "EL CONTRATISTA"
0,9,9,0,0.9,0,0,0.9,0,0,0.9,0,0,0.9,0,0,0.9.0,0,0.9.0,0,:0.0.9,0,0.0,0,9,0.0, 0.4
M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PEREZ XXXXXXXXXX XXX X KXY X XXX XXX
DIRECCION GENERAL XXXXXXXXXXXXX

REVISION JURIDICA DEL CONTRATO

) 9,:9,9.0.0,0,0.9.9,0.0.0,0.0.0.0.0,:0.9.0.0.0,0,0,9.9,¢.0,0,0

2.9.9,0,0.9.9,0,0.9,0,9,0,9,.9,0,0.0,¢
TESTIGO TESTIGO
0.9,.9,0,0.9,0,0,0.9,0,0,0.9,0,0,0.9,0,0,0.9,0,0,0.9,0,0.0.9.0,0,0.4 10.9,0,:0,0.9,9,0,9,9,0,0.9,9,9,.0.9,0,0,0.0.9,0,0.9,.9,.0,0.9,0,:0,0.9,.0,0,0 4
POOO OO 000000.000.0.000.0.000.0.004 0.9.9,0,0.9,0,0,0.9,9,0,0.9,0,0,0.9,0,0,0.9.0,:9,0.9,0,0,0.9,0,0,0.9,0,¢

ESTA HOJA PROTOCOLARIA FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, POR CONDUCTO DEL INSTITUTO TABASQUERNO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA, REPRESENTADA POR EL (LA) C. M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PEREZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL ITIFE" 'Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA
XXXXXXXXXXKXXXXKKXXXXKXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, REPRESENTADA POR EL (LA) C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EN SuU
CARACTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA"; Y CUANDO ACTUEN EN
CONJUNTO, SE DENOMINARAN "LAS PARTES".



