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TRAZADO Y NIVELACION.

DESCRIPCION Y ALCANCE:

Es el trabajo necesario previo y durante la construccion de la obra, para definir puntos, distancias, angulos y cotas que seran
marcados en el campo por el contratista, volumen partiendo de los planos del proyecto y datos que seran proporcionados por la
entidad (6,716.56 m2) de limpieza y nivelacion, siendo de su total responsabilidad, la localizacién general, alineamientos y niveles
que se fijen para la indicacion de ejecucion de la obra.

En este concepto también intervienen las actividades involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas,
etc. Y su retiro a sitios donde no entorpezca la ejecucién de los trabajos. Asi como los trabajos topogréaficos requeridos para marcar
en campo el trazo y la nivelacién de las estructuras que se construiran.

MATERIALES Y/O EQUIPO:

Los materiales y equipos que a utilizarse en los trabajos de trazo y nivelacion son:

Cal " Pintura " Varillas
Cemento = Madera, = Trénsito, nivel y/o estacién total.
Arena = Clavos = Cinta metdlica

Se utilizara para la actividad equipo topogréafico, como nivel de precisién, plomos, cintas métricas y niveles. El equipo que se utilice
en el trazo y nivelacion, sera el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para cumplir
con el programa establecido, siendo responsabilidad del contratista su seleccién. Dicho equipo sera mantenido en Optimas
condiciones de operacién durante el tiempo que dure la obra y seré operado por su personal capacitado.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION:

La entidad entregara por escrito al contratista por una sola vez, el trazo de los ejes principales de las obras, los linderos del terreno
dentro del cual se realizaran estas y un banco de nivel general, el contratista se obliga a conservarlos y a colocar las referencias y
los bancos de nivel secundarios necesarios, trazar los demas ejes de los edificios y obras exteriores. Las referencias, bancos de
nivel y mojoneras se mantendran permanentemente intactos y protegidos, libres de productos de excavacion o materiales de
construccion hasta la recepcion final de la obra.

El contratista sera responsable de las dimensiones, cotas, elevaciones y niveles fijados para la iniciacion y desarrollo de la obra,
incluido si es necesario el replanteo de los limites del terreno o terrenos de que se trate, de acuerdo a los antecedentes de
propiedad y planos proporcionados por la entidad.

El o los bancos de nivel deberan ubicarse lo mas lejos posible de cualquier construccion, lejos también de la obra por realizar y libre
de toda perturbacion artificial, en especial del transito de vehiculos.

El trazo y nivelacién se llevaran a cabo empleando equipo topogréfico electrénico de precision y reciente tecnologia (transito y nivel
0 estacion total) y apoyandose con cinta metalica.

CRITERIOS DE MEDICION:

El trazo y nivelacion se medira tomando como unidad el metro cuadrado (m2), enmarcada ésta en su proyeccion horizontal, con
aproximacion a la unidad.

La entidad se reserva el derecho de no autorizar el pago de conceptos que no cumplan con las especificaciones de ejecucion y
calidad establecidas.

FORMA DE PAGO:

El trazo y nivelacion se le pagara al contratista con los precios fijados en el contrato. La medida para los efectos de pago de esta
actividad sera el metro cuadrado (M2). La cantidad sera obtenida por los calculos realizados sobre los planos arquitectonicos y
marcados en los analisis de costos. Se tomara de acuerdo a los ejes de construccion localizados. El precio unitario de esta actividad
incluye todos los costos de materiales, equipo y mano de obra necesarios durante todo el tiempo de la construccion.
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EXCAVACIONES

DESCRIPCION Y ALCANCE:

El contratista deberd emplear los procedimientos y equipo propuesto en el proyecto para fines de excavacion con volumen de
(6,241.89 m3), sin embargo, puede poner a consideracion de la entidad para su aprobacién cualquier cambio que justifique un mejor
aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no serd motivo para que
pretendan la revision del precio unitario establecido en el contrato.

MATERIALES Y/O EQUIPO:
Los trabajos de excavacion podran comprender algunas o todas las operaciones y herramientas siguientes:

e  Afloje previo
. Extraccién

e  Acarreo libre
e  Amacice

. Afines

AFLOJE PREVIO.

Para la realizacion de ésta actividad se deberd emplear herramienta manual (pala recta, zapapico etc.) y la actividad consiste en la
remocion de tierra en el are a intervenir.

EXTRACCION.

Todo el material producto de la excavacion se depositara a borde de cepa, cuidando que no se contamine con otros materiales, y el
desazolve debera acarrearse con alguno de los siguientes materiales o equipos, carretillas 0 maquinaria, el producto se llevara
fuera del area y debera depositarse en el lugar y con la disposiciéon que sefiale el proyecto.

ACARREO LIBRE.

Todos los materiales que refiere esta norma incluyen el acarreo libre que se indiquen en el queda establecido que el acarreo libre no
sera objeto de medicion y pago por separado, por lo que el contratista debera tomar en cuenta el costo de esta operacién al
proponer los precios unitarios de excavacion.

Cuando los materiales producto de las excavaciones deban depositarse a una distancia mayor de la fijada como acarreo libre, se
medira y pagara al contratista el acarreo de acuerdo a lo que corresponda al capitulo "acarreos” de las normas de obra publica.

AMACICE DE TALUDES Y PLANTILLAS.

Las superficies que limitan las excavaciones, se amacizaran removiendo en la forma y momento que ordene el residente supervisor
por parte de la entidad, todas las piedras sueltas, derrumbes y en general todo el material inestable.

AFINES.
Todas las excavaciones se ejecutaran y afinaran dentro de las lineas y niveles que indique el proyecto, con las tolerancias que fijen
las especificaciones del mismo.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION:

Toda la excavacion y desazolve practicada fuera de los limites indicados en el proyecto, se considerard como sobre-excavacion.
Los volimenes de materiales que se derrumben, aflojen o alteren por causas imputables al contratista, o para facilitar sus
operaciones, seran de su responsabilidad.

Las excavaciones y desazolve se ejecutaran siguiendo un sistema de ataque que facilite el drenaje natural de las mismas, por lo
que procurara el contratista que éstas se efectien siempre en seco, es decir sin tirante de agua.

En los casos que no pueda drenarse la excavacion por el sistema de ataque en la misma operaciéon de excavacion, el agua podra
eliminarse mediante dos sistemas:

Excavaciones adicionales fuera del area para captar y eliminar el exceso de agua por gravedad.
Mediante la excavacién de carcamos para la instalacion de bombas.

El contratista propondra el procedimiento mas apropiado indicando para el caso de bombeo, el nimero y capacidad de las unidades
que vaya a emplear, para lo que se aplicara lo indicado en el capitulo "achique de agua" de las normas de obra publica, siempre
que justifiqgue el menor costo y sea aprobado por el residente supervisor por parte de la entidad.

Los materiales producto de las excavaciones y desazolve deberan colocarse en los sitios y con la disposicion que indique el
proyecto o sefiale el residente supervisor por parte de la entidad.

El material producto de las excavaciones debera clasificarse como "material aprovechable" o " material no aprovechable".



P s H. Ayuntamiento Constitucional
e de Balancan, Tabasco 2018 -2021.

BALANCGAN  Dpireccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Los materiales aprovechables se podran utilizar directamente en la misma obra en forma coordinada con la excavacién o se
depositaran en bancos de almacenamiento para su utilizacién posterior.

Los materiales no aprovechables podran depositarse lateralmente a la excavacién o se depositaran en las areas de desperdicio que
se indique, tal que no interfieran con el desarrollo de los trabajos.

Cuando exista "material aprovechable", éste pasara ser propiedad de la entidad, por lo que el contratista no podra utilizarlo
sin previo consentimiento de la misma.

Cuando al efectuar las excavaciones para desplantar cualquier estructura, se encuentren materiales inadecuados, el residente
supervisor por parte de la entidad podra ordenar la profundizacion de las excavaciones y no se iniciard dicho desplante sino hasta
que se hagan las correcciones y adaptaciones al proyecto original, considerando la mayor profundidad del desplante, sino esta
previsto en el proyecto.

Las grietas y oquedades que se encuentre en el fondo y paredes de la excavacion, deberan quedar libres de materiales sueltos
objetables. Realizada la limpieza se les dara el tratamiento que requieran de acuerdo con lo que indique el proyecto.

Cuando en las excavaciones se requiera consolidar la superficie de desplante, este trabajo se hara de acuerdo con lo fijado en el
proyecto o las especificaciones.

Cuando el proyecto fije que las paredes de la excavaciéon puedan servir de molde a un colado, sus dimensiones no deberan
excederse de las tolerancias fijadas en el proyecto. Ningln saliente del terreno deberd penetrar dentro de la estructura las
raices y troncos de éarboles que sobresalgan deberan cortarse al ras.

Los dafios y perjuicios a terceros por trabajos de excavaciones ejecutados indebidamente dentro o fuera de las areas sefialadas en
el proyecto, serdn de la exclusiva responsabilidad del contratista, por lo que éste deberd cubrir a sus expensas todas las
reclamaciones que por tal motivo se presenten.

Todos los sobre-excavaciones seran responsabilidad del contratista, por lo que todos los materiales y mano de obra que se
requieran para restituir la seccién del proyecto original seran a su cargo, realizando este trabajo en el momento y forma que ordene
el residente supervisor por parte de la entidad.

CRITERIOS DE MEDICION:

Para fines de medicién y pago, los precios unitarios de los conceptos de trabajo relacionados con esta obra, incluyen lo que
corresponda por equipo, instalaciones, herramientas y todos los materiales necesarios, asi como la mano de obra requerida para
ejecutar las operaciones de: afloje previo si se requiere; extraccién, remocion y carga, acarreo libre, descarga y depésito de los
materiales en los sitios y con la disposicion que sefiale el proyecto o que ordene el residente supervisor por parte de la entidad,
amacices, afines y en su caso reposiciones por sobre-excavacion.

La medicién de los volimenes excavados se hara en metros cubicos (M3) con aproximacion a la unidad.

La medicion de los volimenes se hara en la excavacion misma, tomando como base los datos fijados en el proyecto con las
modificaciones por cambios ordenados y aprobados previamente.

En la medicion de los volumenes excavados, no se consideraran, abundamientos, ya que la medida de la excavacion se hara en
corte o banco.

La extraccion de los materiales provenientes de derrumbes y azolves originados por causas no imputables al contratista, deberan
cubicarse oportunamente en el sitio y para efectos de pago, se incluird en el contrato un "concepto de trabajo especifico".

Los volimenes de las excavaciones se determinaran por medio de seccionamiento y siguiendo el método del promedio de areas
extremas.

No se mediran las excavaciones y desazolve ejecutadas fuera de las lineas del proyecto con las tolerancias que fijen las
especificaciones para cada caso, ni los derrumbes de las paredes y taludes de excavacion, originados por causas imputables al
contratista., en ambos casos, el exceso de excavacion asi como los huecos dejados por los derrumbes, seran considerados como
sobre-excavaciones. el producto de estas sobre-excavaciones, asi como el material que se acumule en el piso como azolves
también ocasionados por descuido del contratista, seran retirados en el momento y forma que determine el residente supervisor por
parte de la entidad, sin derecho a reclamar bonificacion por ello.

Cuando la propia excavacion deba servir de molde, no se mediran los volimenes resultantes en exceso a la tolerancia fijada en el
proyecto o las especificaciones de éste.

cuando el residente supervisor por parte de la entidad ordene, el relleno del excedente de la excavacién que resulte de la
tolerancias de ejecucion especificadas o de derrumbes originados por causas no imputables al contratista, los trabajos se ejecutaran
y mediran de acuerdo con lo que indique el capitulo respectivo para el material de que se use para el relleno

FORMA DE PAGO:

Para fines de medicion y pago, los precios unitarios de los conceptos de trabajo relacionados con esta obra, incluyen lo que
corresponda por equipo, instalaciones, herramientas, y sus accesorios y todos los materiales necesarios, asi como la mano de obra
requerida para ejecutar las operaciones de: afloje previo si se requiere; extraccién, remocién y carga, acarreo libre, descarga y
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dep6sito de los materiales en los sitios y con la disposicion que sefiale el proyecto o que ordene el residente supervisor por parte de
la entidad, amacices, afines y en su caso reposiciones por sobre-excavacion.

Los conceptos de trabajo relacionados con esta obra se pagaran al precio unitario que para cada uno de ellos se establezca en el
contrato respectivo, e incluiran los costos directos e indirectos, asi como la utilidad del contratista.

ADEMES EN EXCAVACION A CIELO ABIERTO.
DESCRIPCION Y ALCANCE:

Ademe metalico cerrado a base de placa metalica para evitar derrumbes, incluye: hincado de tubos c/tub a/c de 4", contra venteos y
todo lo necesario, que unidas entre si, forman una estructura que atraviesa la zona excavada y que se ajusta y que es capaz de
resistir temporalmente el empuje horizontal y/o vertical del terreno que tiende a cerrar los espacios excavados.

MATERIALES:

Los materiales que pueden utilizarse para construir ademes, son a titulo de enunciado, pero no limitativo, y seran los siguientes:
placa de acero al carbén de 3/8” de espesor, tubo de acero al carbén de 4” de diametro como postes hincados a cadal.5 mts.
Contra venteados con tubo de acero al carbon de 4” debiéndose colocar dos tramos uno en parte media y otro en la parte superior,
a fin de brindar mayor estabilidad y fortalecer los bordes laterales de la excavacion.

REQUISITOS DE EJECUCION:

El contratista debera emplear los procedimientos y equipo propuestos en el concurso; sin embargo, puede poner a consideracion de
la residencia de obra para su aprobacion, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los
programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado debera ser establecido en la bitacora con firmas de conformidad de lo contrario
serd improcedente y se aplicara lo establecido en su precio unitario y no sera motivo para que pretenda la revision del precio unitario
establecido en el contrato.

En todos los casos, cuando exista discrepancia entre las normas de construccion y las especificaciones que se
establezcan en los documentos del contrato, prevaleceran las que en particular contengan el proyecto de la obra en ejecucién o por
ejecutar. El disefio del ademe corresponde al contratista quien lo propondréa para su revisiéon y aceptacion; sin embargo, esto no
relevard al contratista de ser el Unico responsable por los dafios que causare la falla del mismo.

Independientemente y sin menoscabo de lo anterior, a continuacion, se sefialan caracteristicas generales comunes de los
elementos que pueden formar un ademe.

A) forro: cominmente constituido por placas de acero colocados vertical y horizontalmente con la separacion y grueso que
recomienda la experiencia y/o la residencia de obra.

B) largueros: piezas de tubo de a/c de 4”, que se colocan para soportar el forro, con los espaciamientos apropiados.

C) puntales: piezas de tuberia de acero de 4” piezas de concreto pre colado, colocados transversalmente a la excavacion
para troquelar los largueros que soportan el forro.

El ademe no debera ser retirado en su totalidad hasta que el relleno de la excavacion se encuentre a una altura minima por
debajo del nivel del piso que fijaran las especificaciones del proyecto. La colocacion de los ademes se hara en forma conveniente y
se conservaran en buen estado tanto los forros largueros y puntales que se estimen necesarios para sostener las paredes de las
excavaciones, evitando cualquier dafio que pueda causarse a las construcciones inmediatas.

Deben evitarse los huecos entre el tabla-estacado y el terreno, si existen debera procederse inmediatamente a rellenar con
material apropiado a juicio de la residencia de obra. El ademe deberd mantenerse en su sitio evitando aflojarlo durante el relleno, el
contratista podra dejar dentro de la excavacion la parte del ademe que estime necesario la comisiéon para aumentar la seguridad y
evitar dafios a propiedades ajenas 0 a personas, la extraccién de los forros, largueros y puntales debera hacerse con cuidado para
no dafiar la obras construidas dentro de las excavaciones ni las estructuras inmediatas.

Si la compactacion del relleno se hace por inundacion, el ademe debe quitarse totalmente antes de permitir la descarga dentro
de la cepa. De acuerdo con la clase de terreno y profundidad de la excavacién y las instrucciones de la residencia de obra, la
colocacion de las placas podra ser contintia formando un ademe cerrado o espacios formando un ademe abierto, el proyecto y/o la
residencia de obra indicara el nimero de placas por las secciones que se requieran.

La comisién debera indicar en qué casos deberan emplearse:
1.- materiales laminados.
2.- Los espesores y dimensiones de los mismos.

3.- Cuando debe combinarse piezas de madera o con piezas metalicas y viceversa.

El contratista sera responsable de cualquier derrumbe cuyo costo de reparacién sera por su propia cuenta y a satisfaccion de la
residencia de obra.
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ALCANCES:

Los alcances en la fabricacion y montaje del ademe en las excavaciones a cielo abierto, incluyen el material y su habilitacion; la
mano de obra necesaria para la fabricacion y montaje; los cargos por el uso de equipo y herramientas; accesorios, andamios y
maniobras para su transporte y colocacién en el sitio de su uso. Puede considerarse o no con fines de medicién y pago la remocion
y retiro del ademe que el contratista deberd recoger y depositar en lugares apropiados todo el material desmontado y sus
desperdicios.

CRITERIOS DE MEDICION:

Los ademes se mediran, en el caso de ser pagados independientemente de la excavacion, por metros cuadrados de area de
contacto con aproximacion a una (0.1) decimal.

Cuando las dimensiones del ademe y si el proyecto lo sefiala, se podra medir y pagar el ademe por piezas considerando el material
empleado en el forro, los largueros y puntales, en la siguiente clasificacion, Piezas de concreto pre colado, por metro (m2) con
aproximacion a una (0.1) decimal; acero estructural y tuberias de acero por kilogramo (kg.) con aproximacion a la unidad.

BASE DE PAGO:

El ademe colocado por el contratista como contingencia de la excavacién, tendra el caracter temporal y su pago se
realizard como un concepto de obra terminada, siempre y cuando se coloque de la forma en la cual fue propuesto en su
presupuesto del contrato respectivo.

Su objetivo es la seguridad del trabajador y siempre cuando se realices trabajos en los que exista el riesgo de un derrumbe y se
realicen trabajos en el fondo de la excavaciéon y garanticen la secuencia de estos trabajos, se procedera a su colocacion, por lo
regular se consideran en profundidades de dos metros en delante de profundidad y se podran retirar cuando ya no exista ningin
riesgo y se procedan con los trabajos de relleno de las excavaciones, Se le pagara al contratista el valor del material y el costo de su
colocacion, sobre la base de metro cuadrado de contacto de placa de a/c o concreto pre colado y el kilogramo de acero estructural
y tuberia de acero.
Los conceptos se pagaran al precio unitario que para cada uno de ellos se establezca en el contrato respectivo, precios que
incluiran los costos directos, indirectos, financiamiento y la utilidad del contratista.

ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE.
DESCRIPCION Y ALCANCE:
Todo material sobrante de la excavacion debera ser retirado de la obra por el contratista en unidades de volteo a una distancia del
km 2 al km 20 sobre pavimento, en el menor tiempo posible sin causar traumatismo en el transporte publico de la ciudad. El material
sera depositado en el sitio autorizado por el municipio, el cual sera informado a través de la residencia de obra.
Se contempla en el volumen de retiro de sobrantes el material proveniente de sobre-excavacion para la colocacién de la cama de
cimentacion, el volumen desplazada por la colocacion de la cimentacion lateral y encima de la tuberia y el volumen reemplazado
durante el relleno por material de recebo.
El desalojo de material sobrante y la limpieza general del sector incluye barrido.
FORMA DE PAGO:

El material sobrante de excavacion sera retirado por el contratista y serd pagado por m3/km de material.

BOMBEO Y ACHIQUE
DESCRIPCION Y ALCANCE:
Si se da la presencia y oscilacion permanente del nivel fredtico y teniendo en cuenta que esta incrementa los asentamientos,
disminuye la capacidad portante e impide la construccién normal del alcantarillado, se debera construir un pozo de achique con la

suficiente profundidad para que utilizando una motobomba adecuada se pueda abatir el nivel freatico y asi mantener una cota
minima que puede ser la batea evitando un cambio en los esfuerzos efectivos responsable de los asentimientos por consolidacién.

MEDIDA Y PAGO:
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Los gastos que ocasionen los trabajos para manejo de aguas por todo concepto en la construccion se pagaran al contratista en
base a los costos que se generen considerando el equipo, la mano de obra, materiales, administracion, imprevistos, etc, y todos los
insumos que se requieren para para la correcta ejecucién del concepto.

Se mediran las horas efectivas de bombeo para el correspondiente diametro de la bomba

La dependencia y/o el residente no consideraran para el pago el tiempo ocioso de bombas descompuestas o almacenadas, ni los
tiempos de transporte y maniobras de las mismas.

La remocion de las que fuere necesario), instalacion de bombeos, manejo y disposicion del agua extraida, y demas trabajos que
haya necesidad de efectuar, para realizar a satisfacciéon y con la aprobacion del interventor de lo que se prescribe en esta
especificacion.

PLANTILLA O CAMA DE ARENA

DESCRIPCION Y ALCANCE:

Colocacion de materiales naturales (arena) con volumen de (463.46 m3), para llenar los vacios existentes entre una estructuras y
los paramentos de las excavaciones hechas para alojar tuberias de 8 Y 12’ pulgadas y acostillamiento de la misma; entre las
estructuras y el terreno natural; o bien entre estructuras y las lineas de niveles, que para protecciéon de las mismas, se realiza
también para el relleno y saneamientos de terrenos fangosos, pantanosos o lo que sefiale el proyecto.

MATERIALES Y/O EQUIPO:
Los materiales que pueden ser utilizados para este concepto, son a titulo enunciativos, pero no limitativos los siguientes:
. Palas
. Carretilla
. Botes
. Agua
e  Aplanador de 10 kg.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION:

El contratista debera de emplear los procedimientos y equipo propuestos en el proyecto; sin embargo, puede poner a consideracion
de la entidad para su aprobacion cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas
de trabajo; pero en caso de ser aceptado no sera motivo para que pretenda la revision del precio unitario establecido en el contrato.

La cama de arena se ejecutara dentro de las lineas y niveles que indique el proyecto.

El contratista iniciara los trabajos de colocacién de la cama de arena, cuando el ingeniero realice previa inspeccién del sitio donde
se colocaran, verifiqgue que, se encuentre libre de escombros y de todo material que no sea adecuado para una correcta ejecucion
de la actividad.

El material utilizado para formar la cama de arena debera estar libre de troncos, ramas, raices y de materiales indeseables.

La cama de arena se hara con equipo manual, se construiran colocando el material en capas de (10 Y 20) centimetros de espesor,
para lo que se dar& al material la humedad necesaria, aplicandose el agua en el sitio de colocacion del material.

Cualquier material que sea colocado deficientemente, debera ser retirado y repuesto por el contratista, absorbiendo este el costo de
la operacion.

CRITERIOS DE MEDICION:
La cama de arena a que se refiere éste concepto, se medirdn tomando como unidad el metro cubico (m3).

La cama de arena se medira ya colocados, tomando como base los volimenes de proyecto y tomando en cuenta las modificaciones
necesarias por cambios ordenados.

No se mediran ni se pagaran las camas de arena ejecutados por el contratista fuera de las lineas indicadas en el proyecto.

No sera motivo de medicién y pago, las camas de arena que hayan sido ejecutados deficientemente ni los trabajos que tenga que
hacer el contratista para retirarlos, debiendo reponerlos en el momento y forma que ordene el ingeniero supervisor asignado por la
entidad.

FORMA DE PAGO:

Para fines de medicion y pago, de los precios unitarios de los diversos conceptos de trabajos relacionados con el relleno y vaciado
de la capa de arena, incluyen: el material provenientes de préstamos de bancos, el agua para compactacion, segin los materiales,
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extraccion, seleccion y carga de los materiales que intervienen en el relleno asi, como el equipo, herramienta, material y mano de
obra necesaria, para el relleno de la misma

Los conceptos de trabajo correspondiente a la formacién de relleno con arena, se pagaran al precio unitario que se establezca en el
contrato correspondiente, los que incluyen los costos directos e indirectos, asi como la utilidad del contratista.

INSTALACION DE TUBERIA
PARA DRENAJE SANITARIO.

DESCRIPCION Y ALCANCE:

Se entendera por “instalacién de tuberia de PVC para alcantarillado con dimensiones 8 y 12" serie 20 y dimensiones de (6,716.56
ml). A el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva segun el proyecto y/o las 6rdenes
del ingeniero supervisor encargado, la tuberia de PVC con anillo de hule, que se requiera para la construccion de redes de
alcantarillado.

La colocacion de la tuberia de PVC, se hard de tal manera que en ningln caso se tenga una desviacion mayor de 5(cinco)
milimetros en la alineacién o nivel de proyecto cuando se trate de tuberia de hasta 60 cm. (24") de didmetro, o de 10 (diez)
milimetros cuando se trate de diametros mayores. Cada pieza debera tener un apoyo completo y firme en toda su longitud, para lo
cual se colocard de modo que el cuadrante inferior de su circunferencia descanse en toda su superficie sobre la plantilla o fondo de
la zanja. No se permitir4 colocar tubos sobre piedras, calzas de madera y soportes de cualquier otra indole. La tuberia de PVC se
colocara con la campana hacia aguas arriba y se empezara su colocacion de aguas abajo hacia aguas arriba.

Para la colocacién de la tuberia de PVC, se procedera a limpiar cuidadosamente la junta libre del tubo, quitdndole la tierra o
materiales extrafios y en igual forma la junta del tubo por colocar. Una vez hecha esta limpieza se colocara el empaque o anillo de
hule, remojando éste en agua limpia para facilitar su instalacion; sobre el extremo achaflanado del tubo se aplicar4 una capa de
lubricante, de aproximadamente 1 mm de espesor, se insertard el extremo achaflanado en la campana cerciorandose de que la
insercion se haga Unicamente hasta la marca de color que se encuentra en el extremo del tubo.

La impermeabilidad de los tubos de PVC, sera probara por el contratista en presencia del ingeniero y segun lo determine este
Gltimo, en una de las dos formas siguientes:

Prueba hidrostatica accidental: esta prueba consistira en dar a la parte mas baja de la tuberia una carga de agua que no excedera
de un tirante de dos metros. Se hard anclando con relleno producto de la excavacién la parte central de los tubos y dejando
totalmente libres las juntas de los mismos.

Si el acoplamiento esta defectuoso y las juntas acusaran fugas, el contratista procedera a descargar la tuberia y a rehacer las juntas
defectuosas. Se repetira esta prueba hidrostatica cuando hayan fugas y hasta que éstas no se presenten y se corrobore a
satisfaccion del ingeniero. Esta prueba hidrostatica accidental inicamente se hara en los casos siguientes:

Cuando haya sospechas fundadas de que existen defectos en el acoplamiento de los tubos de alcantarillado.

Cuando el ingeniero, por cualquier circunstancia, recibié provisionalmente parte de las tuberias de un tramo existente entre pozo y
pozo de visita.

Cuando las condiciones de trabajo requieran que el contratista rellene zanjas en las que por cualquier circunstancia se puedan
ocasionar movimientos en las juntas; en este Ultimo caso el relleno de las zanjas servird de anclaje a la tuberia.

Prueba hidrostatica sistematica: esta prueba se hara en todos los casos en que no se haga la prueba accidental. consiste en vaciar,
en el pozo de visita agua arriba del tramo por probar, el contenido de agua de una pipa, que desagiie el citado pozo de visita, con
una manguera de diametro adecuado, por ejemplo 4" o 6" de didametro, dejando correr el agua libremente a través del tramo de
alcantarillado por probar.

En el pozo aguas abajo el contratista instalard una bomba a fin de evitar que se forme un tirante de agua que pueda deslavar las
Gltimas juntas de mortero de cemento que ain estén frescas.

Esta prueba hidrostatica tiene por objeto determinar si es que el acoplamiento se efectu6 adecuadamente, en caso contrario se
presentaran fugas por la parte inferior de las juntas de los

tubos de PVC. Esta prueba debera hacerse antes de rellenar las zanjas. Si el acoplamiento presentara problemas durante esta
prueba, el contratista procedera a la reparacion inmediata de las juntas defectuosas y se repetira esta prueba hidrostatica hasta que
la misma acuse un acoplamiento correcto.

El ingeniero solamente recibira del contratista tramos de tuberia totalmente terminadas entre pozo y pozo de visita o entre dos
estructuras sucesivas que formen parte del alcantarillado; habiéndose verificado previamente la prueba de impermeabilidad y
comprobado que toda la tuberia se encuentra limpia sin escombros ni obstrucciones en toda su longitud.
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CRITERIOS DE MEDICION:

La instalacion de tuberias de PVC se medird en metros lineales (ml), con aproximacion de un décimo. Al efecto se determinara
directamente en la obra la longitud de las tuberias instaladas segin el diametro y el proyecto y/o las 6rdenes del ingeniero, no
considerandose para fines de pago las longitudes de tubo que penetren dentro de otro en los acoplamientos.

FORMA DE PAGO:

La forma de pago de esta actividad ser& de acuerdo a los precios unitarios marcados en el proyecto incluye, revisién de la tuberia,
acarreos dentro de la obra, maniobras para colocarla a un lado de la zanja, bajada, alineado y acoplamiento, suministro y aplicacion
del lubricante, colocacién del anillo de hule, instalacién y prueba de la tuberia y mano de obra necesaria para su correcta ejecucion.

POZO DE VISITA.
DESCRIPCION Y ALCANCE:

Los pozos de visita son las estructuras de concreto o mamposteria con una altura promedio de 1.45 cm, que se construyen en las
redes subterraneas, y que tienen por objeto la union de lineas con tuberias de 8" Y 12" pulgadas en la unién de 2 elementos los
cuales generan cambios de direccién y de nivel, asi como la inspeccién, limpieza, desazolve y el control del flujo dentro de las
mismas lineas.

MATERIALES Y/O EQUIPOS:

Los materiales y/o equipos que se emplean en la renivelacién de los pozos de visita son a titulo enunciativo, pero no limitativo los
siguientes:

e  Concreto hidraulico

e  Ladrillo recocido

e  Mortero de cemento arena
e  Tuberia de 10 pulgadas

e  Poliducto hidraulico

. Abrazadera sin fin

Los materiales que se utilicen en la renivelacion de los pozos de visita, deberan cumplir con las caracteristicas de calidad indicadas
en el proyecto. La entidad podra solicitar las pruebas necesarias para su verificacion cuando lo juzgue conveniente.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION:

Las estructuras de los pozos de visita para su renivelacion se construiran con los materiales y las dimensiones que indique el
proyecto. Terminada la renivelacion, se afinara la superficie de las paredes conforme a lo que indique el proyecto.

En la renivelacion de los pozos de visita se podra emplear mamposteria comun de tabique junteado con mortero cemento-arena en
prop 1:3. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacion, con juntas de espesor no mayor que uno y medio (1.5
cm) centimetros. Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las
juntas verticales de los tabiques que las forman (guatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena prop. 1:3 y con un espesor minimo de un (1.0 cm)
centimetro que sera terminado con llana o regla y pulido fino de cemento, llevando cabo el curado.

Una vez concluida la renivelacion el contratista debera verificar la seccion del pozo de visita.

Las inserciones de las tuberias con estas estructuras se emboquillaran en la forma indicada en los planos o en lo ordenado por la
entidad.

No se permitira que los trabajos de renivelacion se den por terminados mientras el ingeniero supervisor por parte de la entidad no
haya revisado los trabajos y autorizado su conclusion.

CRITERIOS DE MEDICION:

La unidad de medida que se tomara para la renivelacion de pozos de visita sera por pieza (pza).



P s H. Ayuntamiento Constitucional
e de Balancan, Tabasco 2018 -2021.

BALANCGAN  Dpireccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Al efecto se determinara en obra el nimero de ellos re nivelados segun el proyecto y/o lo ordenado por la entidad, clasificando los
pozos de visita bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y diametros.

BASE DE PAGO:

La renivelacion de los pozos de visita, se le pagara al contratista con los precios fijados en el contrato, de acuerdo a la unidad de
que se trate y que incluyen:

= El costo de los materiales puestos en el lugar de su colocacion, como son: concreto hidraulico, ladrillo recocido, mortero,
cimbra, brocales y tapas de concreto, etc.

= La mano necesaria para llevar a cabo hasta su total terminacién los trabajos de: trazo, excavacion.

= Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en éstas especificaciones.

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

DESCRIPCION Y ALCANCE:

Colocacién de materiales naturales para llenar los vacios existentes entre una estructura y los paramentos de las excavaciones
hechas para alojarla la tuberia del drenaje, entre las estructuras y el terreno natural; o bien entre estructuras y a las lineas de
niveles, que para proteccion de las mismas, sefiale el proyecto.

MATERIALES Y/O EQUIPO:
Los materiales que pueden ser utilizados para este concepto, son a titulo enunciativos, pero no limitativos los siguientes:
e Palas
e  Carretilla
e Botes
. Agua
e  Aplanador de 10 kg.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION:

El contratista debera emplear los procedimientos y equipo propuesto en el proyecto. Sin embargo, puede poner a consideracion de
la dependencia para su aprobacién, cualquier cambio que justifigue un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los
programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no sera motivo para que pretenda la revision del precio unitario establecido en
el contrato.

Los materiales a utilizar en los rellenos se obtendran de los sitios fijados en el proyecto o en su caso lo estipulado en el catélogo de
concepto, puede ser producto de excavacion o de banco de préstamo.

Todos los rellenos se ejecutaran dentro de las lineas y niveles que indique el proyecto.

El contratista iniciara los trabajos de relleno cuando el residente supervisor por parte de la entidad, previa inspeccion del sitio donde
se colocaran, verifiqgue que el area de relleno se encuentre libre de escombros y de todo material que no sea adecuado.

El material utilizado para formar el relleno, debera estar libre de troncos, ramas, raices y materiales indeseables.
El relleno y la compactacion se haran con el cuidado necesario para no dafar las estructuras y tuberias colocadas.

La compactacion sera al grado especificado en el concepto de trabajo, se hara dentro de las lineas y niveles que fijen el proyecto
ylo los que indique el presupuesto de contratacion.

El relleno y compactacion se hara con equipo manual, se construiran colocando el material en capas de veinte (20) centimetros de
espesor, para lo que se dara al material la humedad necesaria, aplicandose el agua en el sitio de colocacion del material.

El relleno se hara con el cuidado necesario para no dafiar las estructuras y/o instalaciones existentes asi como no se permitira el
paso de equipo pesado sobre una estructura y/o instalacion que se esté rellenando, hasta que tenga el colch6n minimo de
proteccion fijado en el proyecto.

CRITERIOS DE MEDICION:
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Los conceptos de obra a que se refiere esta especificacion, se mediran tomando como unidad de medida el metro ctbico (m?), con

aproximacion a la unidad en estructuras mayores, no asi para el relleno de excavaciones en edificios y cepas, las que se mediran
con aproximacién a un decimal (0.1) de la unidad.

Los rellenos se mediran ya colocados, tomando como base los volimenes del proyecto y tomando en cuenta las modificaciones
necesarias por cambios ordenados.

No se mediran ni se pagaran los rellenos ejecutados por el contratista fuera de las lineas indicadas en el proyecto.
No se mediran ni pagaran los rellenos de las sobre - excavaciones ni los que ejecute el contratista para facilitar sus operaciones.

No sera motivo de medicién y pago los rellenos que hayan sido ejecutados deficientemente ni los trabajos que tenga que hacer el
contratista para retirarlos, debiendo reponerlos en el momento y forma que ordene el residente supervisor por parte de la entidad.

BASE DE PAGO:

Los conceptos de trabajo relacionados con esta obra se pagaran con precios unitarios que para cada uno de ellos se establezca en
el contrato respectivo, e incluirdn los costos directos e indirectos, financiamiento, asi como la utilidad del contratista.

Para fines de medicion y pago, de los precios unitarios de los diversos conceptos de trabajos relacionados con el relleno, incluyen:
el material provenientes de préstamos de bancos, de la propia

excavacion, el agua para compactacion, segun los materiales remocion, extraccion, seleccion y carga de los materiales que
intervienen en el relleno asf, como el equipo, herramienta, material y mano de obra necesaria, para el relleno de la misma

Material proveniente de la propia excavacion.- comprende la remocién, seleccién y colocacién del material en los sitios y forma que
sefiale el proyecto.

Material proveniente del banco de préstamo.- comprende el afloje previo si se requiere; extraccién, remocién, seleccion y carga;
descarga de material en los sitios y forma que sefiale el proyecto.

Agua para compactaciones.- obtencion, carga a las unidades de transporte, acarreo y descarga en los sitios de utilizaciéon. Este
material se considerara como componente del precio unitario de los conceptos de trabajo en que intervengan, por lo que no sera
motivo de medicién y pago por separado salvo el acarreo adicional al acarreo libre.

Formacion de rellenos compactados.- equipo, herramientas, materiales y mano de obra que se requieran; eliminacién de los
materiales indeseables que impidan la compactacién, incorporacién de agua necesaria para dar al material la humedad 6ptima de
compactacion, extendido del material en capas horizontales de espesor sefialado en el proyecto y compactacién de cada capa al
grado especificado.

CARCAMO DE 3.00 M DE DIAMETRO.
TRAZADO Y NIVELACION.

DESCRIPCION Y ALCANCE:

Es el trabajo necesario previo y durante la construcciéon de la obra, para definir puntos, distancias, angulos y cotas que seran
marcados en el campo por el contratista, volumen partiendo de los planos del proyecto y datos que seran proporcionados por la
entidad (28.27 m2) de limpieza y nivelacion, siendo de su total responsabilidad, la localizacién general, alineamientos y niveles que
se fijen para la indicacién de ejecucién de la obra.

En este concepto también intervienen las actividades involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas,
etc. Y su retiro a sitios donde no entorpezca la ejecucién de los trabajos. Asi como los trabajos topograficos requeridos para marcar
en campo el trazo y la nivelacion de las estructuras que se construiran.

MATERIALES Y/O EQUIPO:

Los materiales y equipos que a utilizarse en los trabajos de trazo y nivelacién son:

Cal = Pintura = Varillas
Cemento = Madera, = Transito, nivel y/o estacion total.
Arena = Clavos = Cinta metélica

Se utilizara para la actividad equipo topogréafico, como nivel de precisién, plomos, cintas métricas y niveles. El equipo que se utilice
en el trazo y nivelacion, sera el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para cumplir
con el programa establecido, siendo responsabilidad del contratista su seleccién. Dicho equipo sera mantenido en 6ptimas
condiciones de operacién durante el tiempo que dure la obra y serd operado por su personal capacitado.

Youe
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ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION:

La entidad entregara por escrito al contratista por una sola vez, el trazo de los ejes principales de las obras, los linderos del terreno
dentro del cual se realizaran estas y un banco de nivel general, el contratista se obliga a conservarlos y a colocar las referencias y
los bancos de nivel secundarios necesarios, trazar los demas ejes de los edificios y obras exteriores. Las referencias, bancos de
nivel y mojoneras se mantendran permanentemente intactos y protegidos, libres de productos de excavacién o materiales de
construccién hasta la recepcion final de la obra.

El contratista sera responsable de las dimensiones, cotas, elevaciones y niveles fijados para la iniciacién y desarrollo de la obra,
incluido si es necesario el replanteo de los limites del terreno o terrenos de que se trate, de acuerdo a los antecedentes de
propiedad y planos proporcionados por la entidad.

El o los bancos de nivel deberan ubicarse lo mas lejos posible de cualquier construccién, lejos también de la obra por realizar y libre
de toda perturbacion artificial, en especial del transito de vehiculos. El trazo y nivelacién se llevaran a cabo empleando equipo
topogréfico electronico de precision y reciente tecnologia (transito y nivel o estacion total) y apoyandose con cinta metélica.

CRITERIOS DE MEDICION:

El trazo y nivelacion se medird tomando como unidad el metro cuadrado (m2), enmarcada ésta en su proyeccion horizontal, con
aproximacion a la unidad.

La entidad se reserva el derecho de no autorizar el pago de conceptos que no cumplan con las especificaciones de ejecucion y
calidad establecidas.

FORMA DE PAGO:

El trazo y nivelacion se le pagara al contratista con los precios fijados en el contrato. La medida para los efectos de pago de esta
actividad sera el metro cuadrado (M2). La cantidad sera obtenida por los célculos realizados sobre los planos arquitectonicos y
marcados en los andlisis de costos. Se tomara de acuerdo a los ejes de construccion localizados. El precio unitario de esta actividad
incluye todos los costos de materiales, equipo y mano de obra necesarios durante todo el tiempo de la construccién.

EXCAVACIONES

DESCRIPCION Y ALCANCE:

El contratista debera emplear los procedimientos y equipo propuesto en el proyecto para fines de excavacién con volumen de (33.68
m3), sin embargo, puede poner a consideracion de la entidad para su aprobacién cualquier cambio que justifigue un mejor
aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no sera motivo para que
pretendan la revision del precio unitario establecido en el contrato.

MATERIALES Y/O EQUIPO:
Los trabajos de excavacion podran comprender algunas o todas las operaciones y herramientas siguientes:

o  Afloje previo
. Extraccién

e Acarreo libre
e  Amacice

. Afines

AFLOJE PREVIO.

Para la realizacion de ésta actividad se debera emplear herramienta manual (pala recta, zapapico etc.) y la actividad consiste en la
remocion de tierra en el are a intervenir.

EXTRACCION.

Todo el material producto de la excavacion se depositara a borde de cepa, cuidando que no se contamine con otros materiales, y el
desazolve debera acarrearse con alguno de los siguientes materiales o equipos, carretillas 0 maquinaria, el producto se llevara
fuera del area y debera depositarse en el lugar y con la disposicién que sefiale el proyecto.

ACARREO LIBRE.
Todos los materiales que refiere esta norma incluyen el acarreo libre que se indiquen en el queda establecido que el acarreo libre no

serd objeto de medicién y pago por separado, por lo que el contratista deberd tomar en cuenta el costo de esta operacion al
proponer los precios unitarios de excavacion.
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Cuando los materiales producto de las excavaciones deban depositarse a una distancia mayor de la fijada como acarreo libre, se
medira y pagara al contratista el acarreo de acuerdo a lo que corresponda al capitulo "acarreos” de las normas de obra publica.

AMACICE DE TALUDES Y PLANTILLAS.

Las superficies que limitan las excavaciones, se amacizaran removiendo en la forma y momento que ordene el residente supervisor
por parte de la entidad, todas las piedras sueltas, derrumbes y en general todo el material inestable.

AFINES.

Todas las excavaciones se ejecutaran y afinaran dentro de las lineas y niveles que indique el proyecto, con las tolerancias que fijen
las especificaciones del mismo.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION:

Toda la excavacion y desazolve practicada fuera de los limites indicados en el proyecto, se considerara como sobre-excavacion.
Los volimenes de materiales que se derrumben, aflojen o alteren por causas imputables al contratista, o para facilitar sus
operaciones, seran de su responsabilidad.

Las excavaciones y desazolve se ejecutaran siguiendo un sistema de ataque que facilite el drenaje natural de las mismas, por lo
que procurara el contratista que éstas se efectlien siempre en seco, es decir sin tirante de agua.

En los casos que no pueda drenarse la excavacién por el sistema de ataque en la misma operacién de excavacion, el agua podra
eliminarse mediante dos sistemas:

Excavaciones adicionales fuera del &rea para captar y eliminar el exceso de agua por gravedad.
Mediante la excavacién de carcamos para la instalacion de bombas.

El contratista propondra el procedimiento mas apropiado indicando para el caso de bombeo, el nimero y capacidad de las unidades
que vaya a emplear, para lo que se aplicara lo indicado en el capitulo "achique de agua" de las normas de obra publica, siempre
que justifiqgue el menor costo y sea aprobado por el residente supervisor por parte de la entidad.

Los materiales producto de las excavaciones y desazolve deberan colocarse en los sitios y con la disposicion que indique el
proyecto o sefiale el residente supervisor por parte de la entidad.

El material producto de las excavaciones debera clasificarse como "material aprovechable" o " material no aprovechable".

Los materiales aprovechables se podran utilizar directamente en la misma obra en forma coordinada con la excavacién o se
depositaran en bancos de almacenamiento para su utilizaciéon posterior.

Los materiales no aprovechables podran depositarse lateralmente a la excavacién o se depositaran en las areas de desperdicio que
se indique, tal que no interfieran con el desarrollo de los trabajos.

Cuando exista "material aprovechable", éste pasara ser propiedad de la entidad, por lo que el contratista no podra utilizarlo
sin previo consentimiento de la misma.

Cuando al efectuar las excavaciones para desplantar cualquier estructura, se encuentren materiales inadecuados, el residente
supervisor por parte de la entidad podra ordenar la profundizacién de las excavaciones y no se iniciard dicho desplante sino hasta
que se hagan las correcciones y adaptaciones al proyecto original, considerando la mayor profundidad del desplante, sino esta
previsto en el proyecto.

Las grietas y oquedades que se encuentre en el fondo y paredes de la excavacion, deberan quedar libres de materiales sueltos
objetables. Realizada la limpieza se les dara el tratamiento que requieran de acuerdo con lo que indique el proyecto.

Cuando en las excavaciones se requiera consolidar la superficie de desplante, este trabajo se hara de acuerdo con lo fijado en el
proyecto o las especificaciones.

Cuando el proyecto fije que las paredes de la excavacion puedan servir de molde a un colado, sus dimensiones no deberan
excederse de las tolerancias fijadas en el proyecto. Ningun saliente del terreno deberd penetrar dentro de la estructura las
raices y troncos de éarboles que sobresalgan deberan cortarse al ras.

Los dafios y perjuicios a terceros por trabajos de excavaciones ejecutados indebidamente dentro o fuera de las areas sefialadas en
el proyecto, serdn de la exclusiva responsabilidad del contratista, por lo que éste deberd cubrir a sus expensas todas las
reclamaciones gque por tal motivo se presenten.

Todas las sobre-excavaciones seran responsabilidad del contratista, por lo que todos los materiales y mano de obra que se
requieran para restituir la seccién del proyecto original seran a su cargo, realizando este trabajo en el momento y forma que ordene
el residente supervisor por parte de la entidad.

CRITERIOS DE MEDICION:

Para fines de medicién y pago, los precios unitarios de los conceptos de trabajo relacionados con esta obra, incluyen lo que
corresponda por equipo, instalaciones, herramientas y todos los materiales necesarios, asi como la mano de obra requerida para
ejecutar las operaciones de: afloje previo si se requiere; extraccion, remocion y carga, acarreo libre, descarga y deposito de los
materiales en los sitios y con la disposicion que sefiale el proyecto o que ordene el residente supervisor por parte de la entidad,
amacices, afines y en su caso reposiciones por sobre-excavacion.
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La medicion de los volimenes excavados se hara en metros cubicos (M3) con aproximacion a la unidad.

La medicién de los volimenes se hara en la excavacion misma, tomando como base los datos fijados en el proyecto con las
modificaciones por cambios ordenados y aprobados previamente.

En la medicion de los volimenes excavados, no se consideraran, abundamientos, ya que la medida de la excavacion se hara en
corte o banco.

La extraccion de los materiales provenientes de derrumbes y azolves originados por causas no imputables al contratista, deberan
cubicarse oportunamente en el sitio y para efectos de pago, se incluird en el contrato un "concepto de trabajo especifico".

Los volimenes de las excavaciones se determinaran por medio de seccionamiento y siguiendo el método del promedio de areas
extremas.

No se medirdn las excavaciones y desazolve ejecutadas fuera de las lineas del proyecto con las tolerancias que fijen las
especificaciones para cada caso, ni los derrumbes de las paredes y taludes de excavacion, originados por causas imputables al
contratista., en ambos casos, el exceso de excavacion asi como los huecos dejados por los derrumbes, seran considerados como
sobre-excavaciones. el producto de estas sobre-excavaciones, asi como el material que se acumule en el piso como azolves
también ocasionados por descuido del contratista, seran retirados en el momento y forma que determine el residente supervisor por
parte de la entidad, sin derecho a reclamar bonificacion por ello.

Cuando la propia excavacion deba servir de molde, no se mediran los volimenes resultantes en exceso a la tolerancia fijada en el
proyecto o las especificaciones de éste.

cuando el residente supervisor por parte de la entidad ordene, el relleno del excedente de la excavacién que resulte de la
tolerancias de ejecucion especificadas o de derrumbes originados por causas no imputables al contratista, los trabajos se ejecutaran
y mediran de acuerdo con lo que indigue el capitulo respectivo para el material de que se use para el relleno

FORMA DE PAGO:

Para fines de medicién y pago, los precios unitarios de los conceptos de trabajo relacionados con esta obra, incluyen lo que
corresponda por equipo, instalaciones, herramientas, y sus accesorios y todos los materiales necesarios, asi como la mano de obra
requerida para ejecutar las operaciones de: afloje previo si se requiere; extracciéon, remocién y carga, acarreo libre, descarga y
deposito de los materiales en los sitios y con la disposicién que sefiale el proyecto o que ordene el residente supervisor por parte de
la entidad, amacices, afines y en su caso reposiciones por sobre-excavacion.

Los conceptos de trabajo relacionados con esta obra se pagaran al precio unitario que para cada uno de ellos se establezca en el
contrato respectivo, e incluiran los costos directos e indirectos, asi como la utilidad del contratista.
RELLENO Y COMPACTADO.

DESCRIPCION Y ALCANCE:

Es la colocacion de materiales naturales medidos en m3 (46.14) para llenar vacios existentes entre una estructura y los paramentos
de las excavaciones hechas para alojarla los diferentes elementos a colocar, entre las estructuras y el terreno natural; o bien entre
estructuras y a las lineas de niveles, que para proteccion de las mismas, sefiale el proyecto.

MATERIALES Y/O EQUIPO:
Los materiales que pueden ser utilizados para este concepto, son a titulo enunciativos, pero no limitativos los siguientes:
e Palas
e  Carretilla
e Botes
. Agua
e  Aplanador de 10 kg.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION:

El contratista debera emplear los procedimientos y equipo propuesto en el proyecto. Sin embargo, puede poner a consideracion de
la dependencia para su aprobacién, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los
programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no serda motivo para que pretenda la revision del precio unitario establecido en
el contrato.

Los materiales a utilizar en los rellenos se obtendran de los sitios fijados en el proyecto o en su caso lo estipulado en el catélogo de
concepto, puede ser producto de excavacion o de banco de préstamo.



P s H. Ayuntamiento Constitucional
e de Balancan, Tabasco 2018 -2021.

BALANCGAN  Dpireccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Todos los rellenos se ejecutaran dentro de las lineas y niveles que indique el proyecto.

El contratista iniciara los trabajos de relleno cuando el residente supervisor por parte de la entidad, previa inspeccion del sitio donde
se colocaran, verifique que el area de relleno se encuentre libre de escombros y de todo material que no sea adecuado.

El material utilizado para formar el relleno, debera estar libre de troncos, ramas, raices y materiales indeseables.
El relleno y la compactacion se haran con el cuidado necesario para no dafiar las estructuras y tuberias colocadas.

La compactacion sera al grado especificado en el concepto de trabajo, se hara dentro de las lineas y niveles que fijen el proyecto
ylo los que indique el presupuesto de contratacion.

El relleno y compactacion se hara con equipo manual, se construiran colocando el material en capas de veinte (20) centimetros de
espesor, para lo que se dara al material la humedad necesaria, aplicandose el agua en el sitio de colocacion del material.

El relleno se hara con el cuidado necesario para no dafiar las estructuras y/o instalaciones existentes asi como no se permitira el
paso de equipo pesado sobre una estructura y/o instalacion que se esté rellenando, hasta que tenga el colch6n minimo de
proteccion fijado en el proyecto.

CRITERIOS DE MEDICION:

Los conceptos de obra a que se refiere esta especificacion, se mediran tomando como unidad de medida el metro ctbico (m?), con
aproximacion a la unidad en estructuras mayores, no asi para el relleno de excavaciones en edificios y cepas, las que se mediran
con aproximacion a un decimal (0.1) de la unidad.

Los rellenos se mediran ya colocados, tomando como base los volimenes del proyecto y tomando en cuenta las modificaciones
necesarias por cambios ordenados.

No se mediran ni se pagaran los rellenos ejecutados por el contratista fuera de las lineas indicadas en el proyecto.
No se mediran ni pagaran los rellenos de las sobre - excavaciones ni los que ejecute el contratista para facilitar sus operaciones.

No ser4 motivo de medicién y pago los rellenos que hayan sido ejecutados deficientemente ni los trabajos que tenga que hacer el
contratista para retirarlos, debiendo reponerlos en el momento y forma que ordene el residente supervisor por parte de la entidad.

BASE DE PAGO:

Los conceptos de trabajo relacionados con esta obra se pagaran con precios unitarios que para cada uno de ellos se establezca en
el contrato respectivo, e incluiran los costos directos e indirectos, financiamiento, asi como la utilidad del contratista.

Para fines de medicién y pago, de los precios unitarios de los diversos conceptos de trabajos relacionados con el relleno, incluyen:
el material provenientes de préstamos de bancos, de la propia excavacion, el agua para compactacion, segun los materiales
remocion, extraccion, seleccién y carga de los materiales que intervienen en el relleno asi, como el equipo, herramienta, material y
mano de obra necesaria, para el relleno de la misma

Material proveniente de la propia excavacion.- comprende la remocién, seleccién y colocacion del material en los sitios y forma que
sefiale el proyecto.

Material proveniente del banco de préstamo.- comprende el afloje previo si se requiere; extraccion, remocion, seleccién y carga;
descarga de material en los sitios y forma que sefiale el proyecto.

Agua para compactaciones.- obtencion, carga a las unidades de transporte, acarreo y descarga en los sitios de utilizacién. Este
material se considerara como componente del precio unitario de los conceptos de trabajo en que intervengan, por lo que no sera
motivo de medicion y pago por separado salvo el acarreo adicional al acarreo libre.

Formacion de rellenos compactados.- equipo, herramientas, materiales y mano de obra que se requieran; eliminacion de los
materiales indeseables que impidan la compactacién, incorporacién de agua necesaria para dar al material la humedad 6ptima de
compactacion, extendido del material en capas horizontales de espesor sefialado en el proyecto y compactacion de cada capa al
grado especificado.

BOMBEO Y ACHIQUE
DESCRIPCION Y ALCANCE:
Si se da la presencia y oscilacién permanente del nivel freatico y teniendo en cuenta que esta incrementa los asentamientos,
disminuye la capacidad portante e impide la construccion normal del alcantarillado, se debera construir un pozo de achique con la

suficiente profundidad para que utilizando una motobomba adecuada se pueda abatir el nivel fredtico y asi mantener una cota
minima que puede ser la batea evitando un cambio en los esfuerzos efectivos responsable de los asentimientos por consolidacion.

MEDIDA Y PAGO:
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Los gastos que ocasionen los trabajos para manejo de aguas por todo concepto en la construccion se pagaran al contratista en
base a los costos que se generen considerando el equipo, la mano de obra, materiales, administracion, imprevistos, etc, y todos los
insumos que se requieren para para la correcta ejecucién del concepto.

Se mediran las horas efectivas de bombeo para el correspondiente diametro de la bomba

La dependencia y/o el residente no consideraran para el pago el tiempo ocioso de bombas descompuestas o almacenadas, ni los
tiempos de transporte y maniobras de las mismas.

La remocion de las que fuere necesario), instalacién de bombeos, manejo y disposicion del agua extraida, y demas trabajos que
haya necesidad de efectuar, para realizar a satisfacciéon y con la aprobacion del interventor de lo que se prescribe en esta
especificacion.

ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE.
DESCRIPCION Y ALCANCE:
Todo material sobrante de la excavacién debera ser retirado de la obra por el contratista en unidades de volteo ala distancia o lugar
donde especifique el supervisor o la entidad, en el menor tiempo posible sin causar traumatismo en el transporte publico de la
ciudad. El material sera depositado en el sitio autorizado por el municipio, el cual sera informado a través de la residencia de obra.
Se contempla en el volumen de retiro de sobrantes el material proveniente de sobre-excavacion para la colocaciéon de la cama de
cimentacion, el volumen desplazada por la colocacién de la cimentacién lateral y encima de la tuberia y el volumen reemplazado
durante el relleno por material de recebo.
El desalojo de material sobrante y la limpieza general del sector incluye barrido.
FORMA DE PAGO:

El material sobrante de excavacion sera retirado por el contratista y serd pagado por m3/km de material.

PLANTILLAS DE CONCRETO.
DESCRIPCION Y ALCANCE:

Es el concreto gue se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentacion y el refuerzo, de cualquier
tipo de contaminacion o alteracion de las condiciones naturales del terreno necesarias en los elementos a colocar.

Se coloca una capa de concreto pobre con unidad de medida m3 (1.87) con el fin de emparejar y mantener limpias las superficies,
sobre las cuales se van a cimentar las estructuras. El armado de concreto reposara sobre el piso sélido, y éste se aplicara en los
sitios indicados por los disefios o los autorizados por la entidad.

MATERIALES Y EQUIPOS:

Para la ejecucion de esta actividad se debe preparar concreto f'c=150 kg/cm2. Este concreto debe cumplir con las especificaciones
y recomendaciones de las normas aplicables. Para la ejecucion de este se debera disponer del equipo necesario para el mezclado,
transporte y vaciado del concreto, en los sitios y especificados y designados en el proyecto, y los autorizados por la entidad.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

+ El fondo de la excavacion debe estar nivelado y limpio.

+ Se deben verificar las cotas de la cimentacion.

» Se realiza el vaciado y cubrimiento del fondo de la excavacion con el concreto
f'c=150 kg/cm2.

* Se debe verificar el espesor de la capa de concreto.

+ Finalmente verificar cotas inferiores de la cimentacion.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION.

Se debe considerar previamente el trazado de las zonas a intervenir, para determinar los sitios donde se extenderan el tendido. Se
debe verificar que la actividad del tendido se ejecute de acuerdo a las especificaciones y disefios.

FORMA DE PAGO:
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Unidad de Medida M3. La forma de pago sera de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato. La medida seréa el
resultado de los célculos realizados sobre los planos estructurales de la cimentacion. El valor del precio unitario definido en el
presupuesto, incluye todos los costos de materiales, equipo y herramienta utilizados, mano de obra, transporte y vaciado del
concreto y todas aquellas actividades que impliquen la correcta y adecuada ejecucién del tendido.

CIMBRA (MOLDES Y OBRA FALSA)
DESCRIPCION Y ALCANCE:

Cimbras: conjunto de moldes y obra falsa que se utiliza temporalmente durante la construccién de elementos estructurales de
concreto hidraulico y mamposteria.

Moldes: parte de la cimbra que sirve para confinar el concreto hidraulico y la mamposteria con objeto de dar forma a los elementos
estructurales a lineas y niveles de proyecto.

Obra falsa: parte de la cimbra que sirve para apoyar y mantener los moldes en su lugar, soportar las cargas producidas por el peso
del concreto o mamposterias, asi como las sobrecargas debidas a las maniobras durante la construccion.

MATERIALES Y/O EQUIPOS:

La cimbra podréa ser de madera, metélicas o de algun otro material propuesto por el contratista y aprobado por la dependencia.
Todos los materiales necesarios para la fabricacién y colocacion de cimbras seran suministrados por el contratista.
REQUISITOS DE EJECUCION:

El contratista deberd emplear los procedimientos y equipo propuesto en el concurso. Sin embargo, puede poner a consideracion de
la entidad para su aprobacion, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas
de trabajo; pero en caso de ser aceptado no sera motivo para que pretenda la revision del precio unitario establecido en el contrato.

Salvo lo que en casos especiales fije el contrato, las cimbras deberan ser proyectadas por el contratista, revisadas y aprobadas por
la dependencia, pudiendo esta suspender la colocacién de la cimbra cuando la juzgue mal elaborada.

La aprobacion del proyecto de la cimbra por parte de la entidad, no releva al contratista de su responsabilidad por la seguridad y
correcta ejecucion de las obras.

Las cimbras se construirdn de tal manera que el concreto quede a lineas y niveles que sefiale el proyecto y las especificaciones
referentes a los acabados requeridos.

Los moldes deberan tener la rigidez suficiente para soportar la presién originada por el concreto, el vibrador y las sobre cargas que
puedan presentarse durante la construccion.

Los moldes deberan ser estancos, para evitar la fuga de la lechada y de los agregados finos durante el colado y la compactacién del
concreto.

En las juntas de construccion para la colocacion de nuevos moldes, estos deberan ajustarse cuidadosamente a las caras del
concreto endurecido, de manera que se forme una superficie continua.

Cuando se empleen dispositivos para sujetar y reforzar los moldes, se colocaran y removeran de manera que ninguno de ellos,
excepto los metalicos quede dentro del concreto.

Cuando se considere necesario se dejaran ventanas o registros temporales para facilitar la limpieza e inspeccion del tramo, asi
como para realizar la colocacion del concreto.

Previamente a una nueva utilizacién, la superficie interior de los moldes debera limpiarse perfectamente para que quede libre de
incrustaciones de concreto, de mortero endurecido o de cualquier otro material extrafio que pueda afectar la calidad del acabado.

Para evitar que el concreto se adhiera a los moldes, antes de su colocacion, a la superficie de contacto se le aplicara una capa de
aceite mineral o cualquier otro material adecuado.

El contratista debera contar con la cantidad necesaria de moldes de acuerdo al programa de colocacion del concreto.

Cuando la entidad detecte que los moldes no estan en condiciones para cumplir con la calidad del acabado, el contratista debera
proceder a reponerlos o repararlos, sin que esto impliqgue modificacion al programa de colados, ni al precio unitario estipulado en el
contrato.

La obra falsa debera tener la rigidez y resistencia necesarias para soportar las cargas debidas al peso del concreto, y las
sobrecargas ocasionadas durante la construccion.

La obra falsa debera apoyarse de tal forma que no se produzcan asentamientos durante la colocacién del concreto.

En los apoyos de la obra falsa se usaran cufias o cualquier otro dispositivo adecuado, con el objeto de corregir cualquier
asentamiento eventual que pudiera producirse antes, durante o inmediatamente después de la colocacion del concreto.

El contratista podra apoyar la obra falsa sobre otras partes de la misma estructura, salvo que por razones de seguridad lo limite la
entidad.
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La entidad verificara los desplantes, niveles, contra flechas y en general, todos los elementos geométricos de la obra falsa.

La obra falsa podra usarse un nimero de veces mayor que el programado, siempre y cuando la entidad lo autorice y se le hagan las
reparaciones que ordene.

La remocion de cimbras se hara de acuerdo con lo fijado en las especificaciones o lo ordenado por la entidad.

La determinacion del tiempo a partir del cual puede iniciarse la remocion de los moldes y la obra falsa, dependera del tipo de la
estructura, de las condiciones climaticas, y de otros factores que puedan influir en el endurecimiento del concreto.

Para remover los moldes y la obra falsa, no deberan usarse procedimientos que dafien la superficie del concreto o que incrementen
los esfuerzos a que estara sometida la estructura.

Los apoyos de la obra falsa tales como cufias, cajones de arena, gatos y otros dispositivos, deberan retirarse de manera que la
estructura soporte esfuerzos gradualmente.

Al efectuar el descimbrado, el contratista debera retirar todo el material de su propiedad a sus almacenes o a los sitios que mejor
convengan a sus intereses, siempre y cuando no interfieran con el desarrollo normal de los trabajos. La entidad no aceptara
reclamaciones por dafios o pérdidas de los mismos.

CRITERIOS DE MEDICION:

Las cimbras se mediran tomando como unidad el metro cuadrado (m2), con aproximacién a una (0.01) centésima, debiéndose
cuantificar exclusivamente la superficie del molde que esta en contacto con el concreto.

Las cantidades que se tomaran como base seran las fijadas en el proyecto, haciendo las correcciones necesarias por cambios
ordenados por la entidad.

La entidad se reserva el derecho de no autorizar el pago de conceptos que no cumplan con las especificaciones de ejecucion y
calidad establecidas.

BASE DE PAGO:

Las cimbras (moldes y obra falsa) se le pagara al contratista con los precios fijados en el contrato, de acuerdo a la unidad de que se
trate y que incluyen:

e El costo de todos los materiales que intervengan en la construccién, operacion y conservacion puestos en el lugar de su
uso.

e Todos los acarreos, maniobras necesarias y almacenamiento de los materiales que intervengan.

e La mano de obra requerida para llevar a cabo todos los trabajos de cimbra y descimbra, su fabricacién y conservacion
incluyendo la reposicion total o parcial de la cimbra o parte de ella que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la
entidad.

. Renta del equipo, herramientas, escaleras, andamios y andadores, asi como las obras de proteccion que para la correcta
ejecucion del trabajo proponga el contratista y apruebe la entidad.

. La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios al lugar que apruebe o indique la entidad.

e  Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en estas especificaciones.

ACERO DE REFUERZO
DESCRIPCION Y ALCANCE:

Son los elementos estructurales de acero que se usan asociados al concreto hidraulico, para absorber conjuntamente los esfuerzos
internos de tensidn que se generan por la aplicacion de cargas, contraccion por fraguado y cambios de temperatura. dentro de esta
definicion quedan incluidas las varillas, alambres, cables, barras, soleras, angulos, rieles, rejillas de alambre, metal desplegado u
otras secciones o elementos estructurales que se usen dentro o fuera del concreto.

Tomando como base su forma, las varillas de acero para refuerzo se clasifican en los siguientes tipos:

Varilla corrugada: es aquella cuya superficie esta provista de rebordes y salientes llamados “corrugaciones”, los cuales inhiben el
movimiento relativo longitudinal entre la varilla y el concreto que la rodea.

Varilla lisa: es aquella que esta desprovista de corrugaciones o que teniéndolas no cumple con los requisitos establecidos.
Tomando como base sus esfuerzos a la tension, las varillas se clasifican en:

Grado 30: cuyo limite de fluencia minimo es de 3000 kg/cm?

Grado 42: cuyo limite de fluencia minimo es de 4200 kg/cm?

Grado 50: cuyo limite de fluencia minimo es de 5000 kg/cm?
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Grado 60: cuyo limite de fluencia minimo es de 6000 kg/cm?

MATERIALES Y/O EQUIPOS:

De los tipos de varillas existentes, la varilla corrugada grado 42, alta resistencia, es la mas cominmente empleada en el ramo de la
construccién en nuestro pais, la cual deber4 cumplir con los requisitos de la nmx-c-407-onncce-2001 para “industria de la
construccién-varilla corrugada de acero proveniente de lingote y palanquilla para refuerzo de concreto-especificaciones y método de
prueba”.

La malla electrosoldada tendra un fy= 5000 kg/cm?, resistencia a la tension de 5700 kg/cm?, con un alargamiento a la ruptura en 10
diametros de 8%, la soldadura resistira al esfuerzo cortante 2500 as x kg (as= area del alambre). la malla electrosoldada debe
cumplir las normas dgn-b-1974 y dgn-290-1975 y la nom-253.

El acero de refuerzo debe ser de primera calidad y marca reconocida, debera llegar a la obra libre de oxidacion, exento de aceite o
grasa, quiebres, escamas, hojea duras y deformaciones en su seccién.

El acero de refuerzo deberd almacenarse clasificandolo segun su tipo y secciéon bajo cobertizo, colocandolos sobre plataformas,
polines u otros soportes y se protegera contra oxidaciones y cualquier otro deterioro.

Cuando por haber permanecido a la intemperie el acero de refuerzo presente oxidaciones o deterioros, la dependencia efectuara las
pruebas que juzgue convenientes para decidir si se aprueba o se desecha. si es aceptado debera limpiarlo el contratista por los
medios mecanicos que indique la dependencia (abrasivos, chorro de arena o cepillo de alambre).

Igual procedimiento debera efectuar el contratista para limpiar el acero de lechadas, residuos de cemento o pintura. Siempre debera
evitarse la contaminacién del acero de refuerzo con grasa o aceites, en el caso que esto ocurra, debera removerlos con solventes
que no dejen residuos.

No se aceptara el suministro y utilizacion del acero que no cumpla con las caracteristicas de calidad establecidas, ni aun en el
supuesto de que seran mejorados posteriormente en el lugar de su utilizacion.

si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la dependencia, el acero presenta deficiencias respecto a las caracteristicas de calidad
establecidas, se suspendera el trabajo en tanto que el contratista corrija las deficiencias o remplace los materiales por otros
adecuados, por su cuenta y costo.

Los atrasos en el programa de ejecucién, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al contratista.

El equipo que se utilice para el habilitado y colocacién del acero, sera el adecuado para obtener la calidad especificada en el
proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion, siendo responsabilidad del
contratista su seleccién. Dicho equipo sera mantenido en éptimas condiciones de operacion durante el tiempo que dure la obra y
sera operado por personal capacitado.

Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la dependencia, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se
suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el contratista corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al operador. Los
atrasos en el programa de ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al contratista.

PRUEBAS Y TOLERANCIAS:

El acero de refuerzo ordinario se sometera al control de calidad, por lo que se refiere al cumplimiento de la respectiva norma
mexicana (nmx-onncce).

Se verificara la calidad del acero de refuerzo mediante pruebas a cada lote por diametro, con el fin de verificar: diametro, limite de
fluencia, alargamiento a la ruptura y caracteristicas del doblado. Las pruebas seran ejecutadas con la anticipaciéon debida, en un
laboratorio aprobado por la dependencia.

De cada lote de 10 toneladas o fraccion, formado por barras de una misma marca, un mismo grado, un mismo diametro y
correspondientes a una misma remesa de cada proveedor, se tomara un espécimen para ensaye de tensién y uno para ensaye de
doblado, que no sean de los extremos de barras completas; las corrugaciones se podran revisar en uno de dichos especimenes. Si
algun espécimen presenta defectos superficiales, puede descartarse y sustituirse por otro.

Cada lote definido segun el parrafo anterior debe quedar perfectamente identificado y no se utilizara en tanto no se acepte su
empleo con base en resultados de los ensayes. Estos se realizaran de acuerdo con la norma nmx-b-172. si algin espécimen no
cumple con los requisitos de tension especificados en la norma, se permitira repetir la prueba como se sefiala en la misma norma.

Otro de los materiales utilizado para el refuerzo del concreto es el alambre corrugado de acero, laminado en frio, el cual debe de
cumplir con lo marcado en la norma nmx-d-072-1986 para “alambre corrugado de acero, laminado en frio para refuerzo de
concreto”.

Cuando se utilice alambre liso de acero estirado en frio para refuerzo de concreto se debe cumplir con lo marcado en la norma nmx-
b-253-1988.

Cuando se utilice malla soldada de alambre liso de acero para refuerzo de concreto se debe de cumplir con lo marcado en la norma
nmx-b-290-1988.
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Cuando se utilicen armaduras electro soldadas de seccion triangular, de alambre de acero corrugado o liso para refuerzo de
elementos estructurales de concreto se debe cumplir con lo marcado en la norma nmx-b-455-1987.

Cuando se utilicen armaduras soldadas de alambre de acero para castillos y dalas se debe cumplir con lo marcado en la norma
nmx-b-456-1987.

Es responsabilidad del contratista que antes de utilizar las varillas, se realicen todas las pruebas pertinentes para verificar su
resistencia la cual debera ser de acuerdo a lo indicado por el fabricante.

REQUISITOS DE EJECUCION:

El contratista deberd emplear los procedimientos y equipo propuesto en el concurso. Sin embargo, puede poner a consideracion de
la dependencia para su aprobacién, cualquier cambio que justifigue un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los
programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no serd motivo para que pretenda la revision del precio unitario establecido en
el contrato.

Previo al habilitado y colocacion del acero, debera limpiarse y mantenerse asi hasta la colocacién del concreto, libres de tierra,
grasa, aceite, oxidacion y otras sustancias extrafias o perjudiciales, que impidan la adherencia.

Las varillas de refuerzo se doblaran lentamente en frio, para darles la forma que fije el proyecto o apruebe la dependencia,
cualquiera que sea su diametro; solo se podran doblar en caliente

Cuando asi lo indique el proyecto o apruebe la dependencia. Cuando se trate de varilla torcida en frio no se permitira su
calentamiento.

Cuando el proyecto establezca o la dependencia apruebe, las varillas de refuerzo podran doblarse en caliente para facilitar su
doblado, y en este caso, la temperatura no excedera de doscientos (200°c) grados Celsius, la cual determinara por medio de lapices
el tipo de fusion. Se exigird que el enfriamiento sea lento, resultado del proceso natural derivado de la pérdida de calor por
exposicion al medio ambiente.

A menos que el proyecto indique otra cosa o lo ordene la dependencia, los dobleces y ganchos de anclaje se sujetaran a las
disposiciones, de acuerdo a la tabla siguiente:

medidas recomendadas para ganchos de varillas
dimensiones y pesos gancho a 180° gancho a 90°
diametro nominal perimetro area peso piezas adg j aodg
varilla no.
mm. pulg. mm. cm?. kg/m ton. cm. pulg. cm. pulg. cm. pulg.
25 7.9 5/16” 24.8 0.49 0.384 21747 13 5” 6 2 13 5”
3 9.5 3/8” 29.8 0.71 0.557 149+4 13 5” 8 3" 15 6"
4 12.7 e’ 39.9 1.27 0.996 84+2 15 6" 10 4 20 8"
5 15.9 5/8” 50.0 1.99 1.560 54+1 18 7 13 5” 26 10”
6 19.1 4 60.0 2.87 2.250 371 20 8” 15 6” 31 127
8 25.4 17 79.8 5.07 3.975 21 28 117 20 8” 41 16”
10 31.8 1% 99.9 7.94 6.225 13 43 17" 32 12 %" 54 21 %"
12 38.1 1% 119.7 11.40 8.938 9 60 18" 46 23 %" 69 27"
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A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la dependencia, los dobleces para estribos se haran alrededor de una
pieza cilindrica que tenga un diametro igual o mayor que dos (2) veces el diametro de la varilla.

A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la dependencia, en varillas menores de dos punto cinco (2.5)
centimetros de diametro, los ganchos de anclaje se haran alrededor de una pieza cilindrica que tenga un diametro igual o mayor
que seis (6) veces el de la varilla, ya sea que se trate de ganchos doblados a ciento ochenta (180) grados o a noventa (90) grados.

A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la dependencia, en varillas de dos punto cinco (2.5) centimetros de
diametro o mayores, los ganchos de anclaje se haran alrededor de una pieza cilindrica que tenga un diametro igual o mayor de ocho
(8) veces el de la varilla, ya sea que se trate de ganchos doblados a ciento ochenta (180) grados o a noventa (90) grados.

No se permitira por ningiin motivo el re enderezado y doblado de varillas.

A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la dependencia, los empalmes tendran una longitud de cuarenta (40)
veces el didmetro para varilla corrugada y de sesenta (60) veces el diametro para varilla lisa.

Los empalmes no deberan hacerse en las secciones de maximo esfuerzo, salvo que a juicio de la dependencia se tomen las
precauciones debidas, tales como aumentar la longitud de traslape o usar como refuerzo adicional hélices o estribos alrededor de
mismo, en toda su longitud.

Si dados los requerimientos de la obra es necesario modificar las secciones del acero, los ajustes deberan ser aprobados por la
dependencia. El acero cumplirda como minimo con el area de acero de refuerzo de proyecto, con el perimetro necesario para la
adherencia y el mismo limite de fluencia.

En caso de que se especifiquen juntas soldadas, éstas se efectuaran de acuerdo con las normas de la american welding society y
de tal manera que siempre sean capaces de desarrollar un esfuerzo a la tensién igual al ciento veinticinco (125 %) por ciento de la
resistencia especificada para el acero de refuerzo en el proyecto. estas capacidades seran controladas por medio de las pruebas
fisicas y radiograficas que la dependencia sefiale.

Cuando asi lo indique el proyecto o apruebe la dependencia, los empalmes se haran traslapados sin amarrarlos o soldados a tope.
No debera traslaparse o soldarse mas del 50% del acero de refuerzo en una misma seccion.

Las juntas en una misma barra no podran estar mas cercanas una de otra de una longitud equivalente a 40 diametros, midiéndose
ésta entre los extremos mas préximos de las varillas.

No se permitirdn los traslapes en lugares donde la seccién no permita una separacion libore minima de una vez y media el tamafio
méximo del agregado grueso, entre el empalme y la varilla méas proxima.

A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la dependencia, los traslapes de varilla en lineas contiguas en
elementos tanto verticales como horizontales se haran de forma tal que en ningin caso queden alineados.

Cuando asi lo establezca el proyecto o apruebe la dependencia, la longitud de traslape de los paquetes de varilla, sera la
correspondiente al diametro individual de las varillas del paquete, incrementando en veinte (20) por ciento para paquetes de tres (3)
varillas y treinta y tres (33) por ciento para paquetes de cuatro varillas. Las varillas que formen un paquete no deben traslaparse
entre si.

En los empalmes a tope, los extremos de las varillas se unirdn mediante soldadura de arco u otro procedimiento establecido en el
proyecto o aprobado por la dependencia. La preparacion de los extremos sera segun lo indicado en el proyecto o aprobado por la
dependencia.

El acero de refuerzo se colocara en las posiciones, forma, longitudes, separaciones y area que fije el proyecto o apruebe la
dependencia y se mantendran firmemente en su sitio durante el colado.

La distancia minima de centro a centro entre dos varillas paralelas debe ser cuando menos dos y media (2 %2) veces su diametro si
se trata de varillas redondas 6 3 veces la dimensién diagonal, si se trata de varillas cuadradas; en todo caso la separacion de las
varillas no debera ser menor a el tamafio maximo del agregado, debiéndose dejar un espacio apropiado con el objeto de que pueda
pasar el vibrador a través de ella.
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Se debera disponer de las silletas, amarres y separadores que sean necesarios para garantizar la posicién y recubrimientos
estipulados en el armado. Para los separadores y las silletas, se deberan utilizar materiales autorizados por la dependencia, y no
deberan usarse para este objeto: gravas, trozos de madera o pedazos de metal diferentes al acero.

No se iniciara ningiin colado hasta que la dependencia inspeccione y apruebe el armado y la colocacién del acero de refuerzo.
Todos los estribos deberan rodear a las varillas de tension y amarrarse fuertemente a ellas.

en losas con doble capa de refuerzo, las capas se mantendran en su posicién por medio de separadores (silletas) fabricados con
acero de refuerzo de cero punto noventa y cinco (0.95) centimetros de diametro nominal minimo, de modo que la separaciéon entre
las varillas inferiores y superiores sea la indicada en el proyecto o aprobada por la dependencia. Los separadores se sujetaran al
acero de refuerzo por medio de amarres de alambre o bien, por puntos de soldadura, segun lo indicado en el proyecto o aprobado
por la dependencia. Cuando se utilice varilla torcida en frio no se usara soldadura.

Los alambres, cables y barras, que se empleen en concreto pres forzado se colocaran y tensaran con las longitudes, posiciones,
accesorios, procedimientos y demas requisitos indicados en el proyecto o aprobados por la dependencia.

Las rejillas o mallas de alambre, metal desplegado y otros elementos estructurales que se empleen como refuerzo, se colocaran
segun lo indicado en el proyecto o aprobado por la dependencia. En caso de existir traslapes, éstos seran de diecinueve (19)
centimetros como minimo, se haran sin doblar las mallas, sujetandolas por medio de amarres con alambre, a menos que el proyecto
indique otra cosa o asi lo apruebe la dependencia.

En elementos verticales de concreto, las mallas se fijaran con alambre recocido sobre separadores de alambrén, que a su vez iran
fijados a la cimbra, de tal manera que no se muevan durante el colado. En elementos horizontales, el amarrado de los tramos de
malla se hara con alambre recocido, se colocaran silletas de apoyo para obtener el recubrimiento necesario segin lo indicado en el
proyecto o aprobado por la dependencia.

Todas las varillas longitudinales y transversales se uniran entre si en sus puntos de contacto por medio de amarres de alambre
recocido del no. 14 al 18 o en su caso lo que sefiale el proyecto.

Todos los trabajos de unién por medio de soldadura se sujetaran a lo indicado en el proyecto o a las normas que para su uso han
sido editadas por los fabricantes de electrodos o las asociaciones especializadas.

CRITERIOS DE MEDICION:
La medicion del acero de refuerzo se hard tomando como unidad el kilogramo (kg), con aproximacién a un (0.01) centésimo.

El refuerzo se calculara con los pesos del refuerzo por unidad de longitud que especifique el fabricante. Como base para la
cuantificacion se tomara el peso tedrico que indique el proyecto.

La medicion de las mallas electro soldadas se hara tomando como unidad el metro cuadrado (m?).

No se medira el acero de refuerzo que el contratista utilice para fabricar silletas, separadores ni tensores de la cimbra, ya que
quedan incluidos en el precio unitario.

Si el contratista, con autorizacion de la dependencia, sustituye acero de la seccion indicada en el proyecto por otro de diferente
seccion y area equivalente o mayor, se medira solamente el peso del acero de refuerzo indicado en el proyecto.

La dependencia se reserva el derecho de no autorizar el pago de conceptos que no cumplan con las especificaciones de ejecucion y
calidad establecidas.

BASE DE PAGO:

El acero de refuerzo se le pagara al contratista con los precios fijados en el contrato, de acuerdo a la unidad de que se trate y que
incluyen:

= ¢l costo de los materiales que interviene, incluyendo desperdicios, traslapes, ganchos silletas, separadores, alambre para
amarre y soldadura puestos en el lugar de su colocacion.

= renta de equipo y herramienta que intervengan.
= todos los fletes, acarreos, almacenaje y maniobras necesarias.

= Ja mano de obra necesaria para ejecutar los trabajos de: manejo, enderezado, doblado, trazo, habilitado, colocacién y amarre
del acero de refuerzo.

= cuando por causas imputables al contratista, se precise la realizacion de pruebas para determinar el deterioro que hubiere
podido causar la oxidaciéon en el acero de refuerzo, tanto las pruebas como la limpieza del mismo seran por cuenta del
contratista.

= |alimpiezay retiro de los materiales sobrantes o desperdicios al lugar que apruebe o indique la dependencia.

= todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en estas especificaciones.

REJILLAS DE RETENCION
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DESCRIPCION Y ALCANCE:

Elementos para obturar total o parcialmente la boca de un pozo de visita o registro, y evitar la entrada de materiales solidos o
extrafios.

MATERIALES:

Los materiales que se emplean en la fabricacion y colocacion de brocales, tapas, rejillas, coladeras de piso o de banquetas, son los
que se citan a continuacién, a titulo enunciativo, pero no limitativo:

A) brocales y tapas de concreto.

B) concreto hidraulico.

C) acero de refuerzo.

D) brocales, tapas y coladeras de acero.
E) acero estructural, soldadura.

F) fierro fundido.

G) tabique y mortero.

REQUISITOS DE EJECUCION:

El contratista deberd emplear los procedimientos y equipo propuesto en el concurso, sin embargo, puede poner a consideracion de
la residencia de obra para su aprobacién, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los
programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado, no sera motivo para que pretenda la revision del precio unitario establecido en
el contrato.

En todos los casos, cuando exista discrepancia entre las normas de construccion y las especificaciones que se establezcan, en los
documentos del contrato, prevaleceran las que en particular contengan el proyecto de la obra en ejecucién o por ejecutar.

FABRICACION:

Los brocales, tapas, rejillas y coladeras se fabricaran de la forma, tamafio, peso, secciones, calidad de los materiales y otras
caracteristicas conforme a lo sefialado en el proyecto.

El manejo de brocales; tapas y coladeras se hara de manera de evitar dafiarlos desde su fabricacién, transporte y almacenamiento,
cuidandose en especial contra golpes y vibraciones excesivas.

COLOCACION.

La superficie sobre la cual habran de colocar los brocales y coladeras, se debera limpiar, humedeciéndose ésta antes de proceder a
su fijacion.

Para el amacizado de los brocales y coladeras ya sea de piso o banqueta, se utilizara mortero de cemento en la proporcion que se
indique en el proyecto.

Los brocales, rejillas, tapas, coladeras de piso o de banqueta, deberan colocarse en el lugar, con los niveles y alineamientos que
indique el proyecto, con tolerancia méxima de cinco (5) milimetros.

Los brocales, tapas, coladeras de piso o de banqueta deberan llevar en todo el perimetro exterior, un chaflan de mortero de las
dimensiones y caracteristicas que se indiquen en el proyecto. Las tapas deberan asentar perfectamente en toda la superficie de
apoyo, para evitar movimiento y deterioro con el paso de los vehiculos.

Los brocales, tapas, rejillas y coladeras de piso deberan quedar al nivel del terreno natural, o en su caso, del pavimento existente o
por colocar, con tolerancia méaxima de cinco (5) milimetros abajo del nivel del terreno o pavimento o lo indicado por el proyecto y/o la
comision.

ALCANCES:

Para fines de medicién y pago, los precios unitarios de todos los conceptos de trabajo relacionados con este capitulo, incluyen todos
los cargos por el uso del equipo, herramientas y mano de obra necesaria para la fabricacion, manejo y colocacion de los brocales,
coladeras y tapas, asi como de la limpieza general y retiro de materiales excedentes.

Cuando el contratista suministre y efectle la colocacién de brocales, tapas, rejillas y coladeras, el precio unitario incluira el costo de
adquisicién o fabricacion, incluyendo todos los materiales, maniobras de carga, descarga y transporte hasta el sitio de su
colocacion, todas las operaciones para su colocacién incluyendo en éstas la mano de obra, uso del equipo y herramientas
necesarias en las condiciones especificadas.
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Cuando la residencia de obra suministre los brocales, tapas y coladeras en el sitio de su utilizacién, y el contratista efectie la
colocacién de los mismos, el precio unitario contendra todas las operaciones requeridas para la colocacion, incluyendo en ésta la
mano de obra, cargos por uso del equipo y herramientas necesarias en las condiciones especificadas, asi como todos los materiales
que se requieran para su instalacion.

Cuando el contratista suministre los brocales, tapas y coladeras en el sitio de la utilizacién o almacén de la residencia de obra, el
precio unitario incluird todos los materiales y accesorios que se requieran en la fabricacién, asi como la mano de obra, cargos por
uso del equipo y herramientas en las condiciones especificadas, asi como las maniobras de carga, descarga y transporte hasta el
sitio que se fije en el contrato.

CRITERIOS DE MEDICION:
Para los brocales, tapas, coladeras de piso y bangueta, la unidad de medicién sera por pieza (m2).

BASE DE PAGO:

Para el caso en que el contratista suministre y efecte la colocacién de brocales, tapas y coladeras, se pagara el precio unitario
fijado en el contrato, por (m2) efectivamente suministrada y colocada, el cual incluye los costos directos e indirectos para su
realizacion, asi como la utilidad del contratista. Para el caso en que la residencia de obra suministre los brocales, tapas, rejillas y
coladeras y el contratista sea el que efectle la colocacion de los mismos, se pagara el precio unitario fijado en el contrato para dicha
colocacion; se consideraran en el precio todos los costos directos, indirectos, financiamiento y la utilidad del contratista.

Para el caso en que el contratista tnicamente suministre los brocales, tapas, rejillas y coladeras en el sitio que fije el contrato, se le
pagara el precio unitario establecido en el mismo para dicho suministro, y se consideraran en el precio todos los costos directos e
indirectos para su realizacién, asi como la utilidad del contratista.

CASETA DE OPERACIONES PARA CARCAMO

CIMENTACIONES
DESCRIPCION Y ALCANCE:

Consiste en la ejecucion de los elementos de concreto que sirven de enlace entre zapatas o transmiten de cargas a las mismas. Sus
dimensiones y armadura corresponden a las estipuladas en los planos y la resistencia minima del concreto para casos no estipulados
sera de f'c= 200 kg/cm2. El vaciado de estos elementos deberd ser continuo y no podra interrumpirse si no en las juntas de
construccion. También debe evitarse caidas de la mezcla de alturas mayores a 1m. Ya sea utilizando canales o embudos.

El concreto debe vibrarse adecuadamente para asegurar su resistencia, no debe hacerse en exceso para evitar la salida de
lechada de cemento. En casos no especificados la resistencia minima del concreto es de f'c=200 kg/cm2.

FORMA DE PAGO:

El concreto para vigas de cimentacion se medira por m3 segun se indique en el formulario de precios, de acuerdo a las
dimensiones indicadas en los planos, y una vez sea recibido a satisfaccion por la supervision. El precio debe incluir todos los
costos de transporte, materiales, traslados internos dentro de la obra, equipos, formaletas, mano de obra, juntas de construccion y
demas costos necesarios para la correcta realizacion de la actividad.

MURO DE BLOCK

DESCRIPCION Y ALCANCE:

Elementos que se construyen para delimitar espacios o soportar y transmitir cargas.
MATERIALES Y/O EQUIPOS:

Los materiales que se emplean en la construccion de muros de block son a titulo enunciativo pero no limitativo los siguientes:

. block de mortero . cal hidratada . andamios
. block de concreto . arena . aditivos
. cemento . agua . clavos

El tipo de bloques, sus dimensiones, textura, color y forma, estaran dados por el proyecto y/o por la dependencia.

No se aceptaran bloques rotos, despostillados, rajados o con cualquier otra clase de irregularidades que a juicio del residente
supervisor pudiera afectar la resistencia o la apariencia del muro.
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Los bloques que se utilicen para la fabricacion de muros, deberan fabricarse con equipos de vibracién y compactacion y el curado
debera hacerse segun recomiende la norma respectiva.

Los bloques que se usen deberan tener como minimo una edad de 14 dias y se recomienda utilizar aquellos que hayan sido
secados en el medio ambiente del lugar donde se construya el muro, a efecto de evitar que diferentes contenidos de humedad
propicien contracciones imprevistas.

REQUISITOS DE EJECUCION:

El contratista deberd emplear los procedimientos y equipo propuesto en el concurso. sin embargo, puede poner a consideracion de
la dependencia para su aprobacién, cualquier cambio que justifigue un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los
programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no serd motivo para que pretenda la revision del precio unitario establecido en
el contrato.

Antes de iniciar la construcciéon de un muro, la superficie de desplante debe estar terminada de acuerdo al proyecto, limpia e
impermeabilizada si es planta baja

Los muros no deberan tener desviaciones en su alineamiento mayores de 1/300, entre elementos estructurales o refuerzos
horizontales y verticales.

En ningln caso se aceptaran bloques que tengan resistencia a la compresion menor a 35 kg/cm2.
Las tuberias alojadas en ellos se protegeran con mortero cemento arena y las ranuras o huecos deberan ser resanados.
No deberan ser ranurado horizontalmente los muros de carga con espesor de catorce (14) centimetros o menos.

Los muros se desplantaran sobre superficies uniformes pudiendo ser éstas la corona de una mamposteria, el lecho alto de una
cadena, trabe o losa de concreto o una plantilla de concreto.

En su unién con castillos, columnas u otros elementos de concreto hidraulico, se deberan dejar dentellones para su amarre. En el
caso de muros aparentes los remates deberan de quedar a plomo.

El proyecto o el ingeniero supervisor fijaran en cada caso el tipo de corte y la disposicion de los blogues en las intersecciones con
muros y castillos.

La terminacion de las cabezas de los muros, en juntas constructivas, seran a plomo y al realizarla se tendra especial cuidado en el
acabado de los pafios que se indiguen, debiendo dejarse limpio los contra pafios.

La obra falsa, rampas y andamios necesarios se construirdn y mantendran de manera que garanticen la seguridad de los
trabajadores, asi como para evitar dafio a otras partes de la obra.

Se debera usar mortero de cemento arena en la proporcién que indique el proyecto.

El mortero debera de repartirse de tal manera que al asentar el bloque las juntas resulten homogéneas y de espesor uniforme, por
las que las juntas horizontales deberan ser continuas y las verticales traslapadas.

Se debera hacer el despiece de la primera hilada para lograr una reparticion uniforme de juntas verticales, guatrapeo y remates
adecuados.

Las piezas de ajuste no deberan ser menores a 5 cm. ajustes menores se absorberan en el espesor de las juntas o en su caso con
el concreto de los refuerzos.

Las juntas tendran un espesor no menor de diez (10) milimetros ni mayor de quince (15) milimetros. En caso de que se especifique
la junta aparente se acabara en forma concava, convexa, de chaflan u otra que se indique.

En los muros que vayan a ser recubiertos, se dejaran los anclajes o muescas para liga con el material de recubrimiento.

Con el objeto de evitar desplomes y derrumbes, no deberan levantarse muros a una altura mayor de 2.00 mt. Sin que se hayan
construido los amarres verticales adyacentes.

En caso de muros de carga la seccién de las ranuras destinadas a alojar tuberias debera ajustarse a los diametros de estas,
debiéndose espaciar las ranuras lo suficiente para no afectar la resistencia del muro. En muros estructurales la maxima proyeccion
de las ranuras para alojar tuberias de instalaciones sera de 50 cm.

Todos los muros expuestos a humedad deberan recibir el tratamiento de impermeabilizaciéon que en cada caso se sefiale en el
proyecto.

El enrase de los muros se debera terminar a piezas completas y coincidir con el lecho bajo de los elementos que se vayan a
soportar, permitiendo una variacién en los niveles de enrase de mas o menos 1 cm. en el caso de muros de carga la parte de la
estructura se colara directamente sobre el muro.

Salvo indicaciones en contra, los muros no estructurales deberan de quedar desligados de la estructura, se terminaran a plomo
dejando una separacién de las columnas o castillos o elemento de que se trate de 2.5 cm. como minimo, tanto para la junta vertical,
como para la horizontal en la parte superior del muro.
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Ningun punto del eje de un muro que tenga funcién estructural distara en mas de 2 cm. del eje proyectado; el desplome de un muro
no sera mayor que 0 .004 veces su altura ni de 1.5 cm.

CRITERIOS DE MEDICION:

Los muros de block se mediran por superficie construida tomando como unidad el metro cuadrado (m2) con aproximacion a un (0.1)
decimal.

No se deberan incluir en la medicion las superficies ocupadas por los refuerzos de concreto (cadenas y castillos).

La dependencia se reserva el derecho de no autorizar el pago de conceptos que no cumplan con las especificaciones de ejecucion y
calidad establecidas.

BASE DE PAGO:

Los muros de block se le pagaran al contratista con los precios fijados en el contrato, de acuerdo a la unidad de que se trate y que
incluyen:

El costo del block, cemento, arena, agua, aditivos en su caso y demas materiales que intervengan puestos en el lugar de su
colocacion.

La mano de obra necesaria para llevar a cabo el trazo y referencia de niveles; limpieza y humedecido de la superficie de desplante;
dosificacién, elaboracion, pruebas, transporte y aplicacién de mortero; seleccion, cortes, ajustes, humedecido y colocacion de los
bloques; mochetas y enrases; terminado de las juntas y limpieza de pafios.

Restitucion o resanes por cuenta del contratista de la obra o partes de la obra mal ejecutadas a juicio de la dependencia;
Limpieza y retiro de los materiales sobrantes o de desperdicio, al lugar que la dependencia apruebe o indique.

La renta y demas cargos derivados por el uso del equipo, herramientas, accesorios, andamios, pasarelas, andadores u obras de
proteccion que, para la ejecucion del trabajo encomendado, proponga el contratista y apruebe o indique la dependencia.

Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en estas especificaciones.

LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F’ C= 200KG/CM2.
DESCRIPCION Y ALCANCE:

Una losa maciza es aquella que cubre tableros rectangulares o cuadrados cuyos bordes, descansan sobre, muros de carga, vigas, a
las cuales les trasmiten su carga y éstas a su vez a las columnas y a la cimentacién. Se supone que los apoyos de todos sus lados
son relativamente rigidos, con flechas muy pequefias comparadas con las de la losa.

El refuerzo para estas losas se coloca en dos direcciones ortogonales para soportar los momentos desarrollados en cada uno de
ellos. Este tipo de losa es cominmente usado en la construccion de casas habitacion, por ser sencillo de construir, econémico y por
ser facilmente adaptable a disefios irregulares.

Losa maciza en azotea de 10 cm de espesor armada con malla electrosoldada 6-6/4-4 inc. ver disposicion del acero de refuerzo en
plano estructural, con concreto f'c= 200 kg/cm2 t.m.a. 19 mm (3/4"), incluye: materiales, habilitado y armado de acero de refuerzo,
cortes, traslapes, dobleces, ganchos, cimbrado, suministro de concreto dosificado en planta, bombeo, colado, vibrado, descimbrado,
curado con membrana, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza, delimitacion del sitio de los trabajos y todo lo
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

DISPOSICIONES:

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de
presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante de API,
sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién adecuada para
evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso
se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo deberd suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdémica como ganadora del procedimiento de contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el
unico responsable de la calidad de los trabajos.

En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacciéon del
Representante de la API. En la formulacién de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de
trailer y area para el almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que deberd de hacerse las
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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CIMBRA:

El contratista ajustara la cimbra a la forma, lineas y niveles de la losa maciza de azotea, como se especifica en el proyecto. A la
cimbra de contacto se le aplicara la cantidad necesaria y suficiente de diésel o desmoldan te aprobado por la entidad o el
supervisor, para evitar que el concreto se adhiera a la misma.

El cimbrado debera estar contra venteado, apuntalado y unido adecuadamente entre si, para mantener su posicién y forma durante
el colado. El cimbrado tendréa la rigidez suficiente para evitar deformaciones debidas a la presion del concreto, al efecto de los
vibradores y las demés cargas y operaciones relacionadas con el vaciado del concreto.

ACERO DE REFUERZO:

El contratista suministrara el acero de refuerzo en los didmetros requeridos, para habilitar el armado de la losa maciza de azotea,
en las formas, longitudes, separaciones y areas que fijen los planos del proyecto.

Estas se amarraran correctamente a los castillos, muros y a la dala que indique el proyecto. También se debera verificar, la
ubicacion del acero de refuerzo conforme al trazo, la horizontalidad y los recubrimientos especificados en los planos del proyecto. El
armado una vez colocado sobre el cimbrado se calzara, para permitir el recubrimiento de concreto que se requiere en proyecto.

El contratista suministrara los materiales requeridos, para habilitar y fijar firmemente el tendido de las instalaciones eléctricas,
telefénicas y de cable, que vayan ahogadas en la losa como lo especifique el proyecto. Previo al colado, el contratista debera
realizar una limpieza general, de tal forma que el acero de refuerzo quede libre de lodo, aceite, otros recubrimientos no metdlicos y
6xido, asi como de la basura que se genere como; bolsas de plastico, residuos de madera (aserrin), que puedan afectar
adversamente su adherencia. El contratista una vez que esté terminado el armado procedera a efectuar la revisién de acuerdo a los
planos de proyecto correspondientes, siendo indispensable su aprobaciéon para proceder al colado. La procedencia del acero de
refuerzo debera ser de un fabricante aprobado previamente por la entidad.

CONCRETO:

El concreto empleado en la construccion de los elementos estructurales, sera elaborado en obra, siempre que todos y cada uno de
los materiales cumpla con las caracteristicas necesarias, para obtener la resistencia a la compresién, de acuerdo con lo
especificado con los planos de proyecto o las indicaciones del representante.

El contratista debera tomar en cuenta que no se permitird la colocacién de concreto que cumpla mas de 45 minutos de haberse
mezclado el cemento y el agua en la planta dosificadora. La compactacion y el acomodo de la mezcla se realizaran de manera que
éste llene totalmente el volumen limitado por los bordes sin dejar huecos dentro de la masa. Esto se obtendra mediante el uso de
vibradores, de tal modo que se asegure el correcto acomodo de la revoltura en el interior del cimbrado.

Independientemente del procedimiento que se siga, debera obtenerse invariablemente un concreto denso y compacto que presente
una textura uniforme y una superficie tersa en sus caras visibles.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera por metro cubico (M3) con aproximacién al centésimo, cuantificado en
obra, de acuerdo a dimensiones geométricas del proyecto.

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.
DESCRIPCION Y ALCANCE:

El contratista debera emplear los procedimientos y equipo propuesto en el proyecto. Sin embargo, puede poner a consideracion de
la dependencia para su aprobacién, cualquier cambio que justifigue un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los
programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no serd motivo para que pretenda la revision del precio unitario establecido en
el contrato.

Los materiales que podran ser empleados en la limpieza general de la obra podran ser, a titulo enunciativo pero no limitativo, los
siguientes;

. Guantes

. Pala

. Escobas

e  Tanques recolectores

. Agua

. Rastrillos etc.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION:

Es obligacién del contratista asegurarse que el ingeniero supervisor de la obra asignado por la entidad, haya ratificado que todas las
actividades correspondientes al proyecto fuero concluidas a satisfaccion y criterio de la entidad para asi posteriormente pueda
proceder con la limpieza general de las areas de trabajo.
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CRITERIOS DE MEDICION:

La limpieza general se medira en metros cuadrados (m?).
BASE DE PAGO:

Los conceptos de trabajo relacionados con esta partida se pagaran con precios unitarios que para cada uno de ellos se establezca
en el contrato respectivo, e incluiran los costos directos e indirectos, financiamiento, asi como la utilidad del contratista.

ING. PABLO SANCHEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES
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