l . AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TA
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNIC
r
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o
BALANCAN

OBRA: OP33-074/5000155.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD JOLOCHERO DIVERSAS
CALLES, 60% FISE; OP23-074.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, LOCALIDAD JOLOCHEROQ
DIVERSAS CALLES, 40%

LOCALIDAD; 270010035.-EJ. JOLOCHERO

F. ELABORACION: ABRIL/2021

F. PE EJECUCION ADMINISTRATIVA
FECHR DE INICIO:01 DE ABRIL DE 2021

FECHA DE TER

PROCEDENCIA DEL RECURS0:60% FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2021

40% FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021
MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO
META: 1.00 CONSTRUCCION

FECH
FECHA DE TERMI

INO:30 DE NOVIEMBRE DE 2021

F. DE EJECUCION FISICA
DE INICIO: 18 DE JULIO DE 2021
CION: 31 DE OCTUBRE DE 2021
PLAZO: 105 DIAS CALENDARIO

PRESUPUESTO

Unidad

Clave béscrlpé-l'é;n: B

mé,amid:d s——

A OP33-074/6000185.-CONSTRUCCION DE RED DE
DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN
LOCALIDAD JOLOCHERO DIVERSAS CALLES, 60%
FISE; OP33-074.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN EL MUNICIPIC DE BALANCAN,
LOCALIDAD JOLOCHERO DIVERSAS CALLES, 40% FISM

| COLECTOR GENERAL

01 CONSTRUCCION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, pza
MEDIDAS DE 2.44 M X 1.22 M A BASE DE ESTRUCTURA
METALICA CON VERTICALES Y HORIZONTALES DE PTR
DE 2" GALVANIZADO CAL. 16, REFUERZOS CENTRALES
DE PTR DE 1" GALVANIZADO CAL. 16, LAMINA NEGRA
CAL. 22, INCLUYE: EXCAVACION HASTA UN METRO DE
PROFUNDIDAD Y DADO DE CONCRETO F'C= 150
KG/CM2 DE 30 X 30 X 60 CM PARA EMPOTRAR MARCO
METALICO, APLICACION DE PRIMARIO ROJO OXIDO Y
ESMALTE A DOS MANOS EN ESTRUCTURA Y LAMINA,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

100502 TRAZO Y NIVELACION CON APARATO TOPOGRAFICO, M.

A00Z EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO M3
TIPO Il ZONA B EN CEPA, HASTA UNA PROFUNDIDAD
DE 0.00 A -2,00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA,.

20117 ADEME METALICO CERRADO A BASE DE PLACAS M2

METALICAS PARA EVITAR DERRUMBES, INCLUYE:
HINCADO DE PILOTES CON TUBERIA DE ACERO DE 4"
DE @ CONTRAVIENTOS, EXTRACCION, CARGA,
ACARRECS Y DESCARGAS DE TODOS LOS
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

9000-004 ACARREC EN CAMION CON CARGA MECANICA 1ER. m3
KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA,
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SOBRE
CAMINOS REVESTIDOS DE TERRACERIAS Y BRECHAS.

114003 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE HRS
PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE: 4" DE DIAMETRO Y
12 HP

113002  PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANO EN M3
ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (
ARENA DE CAMPQ )

8032-A2 SUMINISTRW!ON DE TUBERIA DE PVC M
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BALANCAN

OBRA; OP33-074/5000155 -CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD JOLOCHERQ DIVERSAS
CALLES, 60% FISE; OP33-074-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, LOCALIDAD JOLOCHERO
DIVERSAS CALLES, 40%

LOCALIDAD: 270010035 -E.). JOLOCHERO

PROCEDENCIA DEL RECURSO:60% FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2021

40% FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

META: 1.00 CONSTRUCCION

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNIC

PALES

F. ELABORACION: ABRIL/2021

F.
FEC

DE EJECUCION ADMINISTRATIVA
DE INICIO:01 DE ABRIL DE 2021

FECHA DE TERMINO:30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA DE

F. DE EJECUCION FISICA

FECHA DE INICIO: 18 DE JULIO DE 2021

TERMI

CION: 31 DE OCTUBRE DE 2021
PLAZO: 105 DIAS CALENDARIO

[SRE

! Clave

Descripeion

~ PRESUPUESTO

Unided  Cantidad

8032-A2 1

100126

“TEMP2€

*TEMP27

"TEMP2E

Elaboré

NG HECT

£ ANALISTA

SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO SANITARIO PUESTO
EN OBRA DE: 200 MM. (8") DE @.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC
SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO SANITARIO PUESTO
EN OBRA DE: 304 MM, (12") DE @.

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB
PUESTA EN OBRA) COMPACTADO EN CAPAS DE 20
CM, CON EQUIPO MECANICO (COMPACTADOR DE
PLACA) INCLUYE: CARGA, ACARREO, TRASPALEO,
INCORPORACION DE AGUA PARA SU COMPACTACION,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

POZO DE VISITA COMUN, HASTA UNA PROFUNDIDAD
DE -0.75 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS A
BASE DE BLOCK COLA DE PATO, ASENTADO CON
MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 CON JUNTA MAXIMA DE
2.00 CM, ACABADO COMUN, CON APLANADO
ACABADO CEPILLADO DE 15 CM DE ESPESOR
PROMEDIO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5
CM DE ESPESOR, F'C= 150 KG/CM2, ESCALONES DE
VARILLAS DE 1/2" DE 40 CM DE PELDANO Y 20 CM DE
ANCLAJE, SIN BROCAL, INCLUYE: CONFORMACION DE
MEDIA CANA A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100
KG/ICM2Z, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

POZO DE VISITA COMUN, HASTA UNA PROFUNDIDAD
DE -1.00 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS A
BASE DE BLOCK COLA DE PATO, ASENTADO CON
MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 CON JUNTA MAXIMA DE
200 CM, ACABADO COMUN, CON APLANADO
ACABADO CEPILLADO DE 15 CM DE ESPESOR
PROMEDIO, PLANTILLA DE CONCRETQ SIMPLE DE 5
CM DE ESPESOR, F'C= 150 KG/CM2, ESCALONES DE
VARILLAS DE 1/2" DE 40 CM DE PELDANO Y 20 CM DE
ANCLAJE, SIN BROCAL, INCLUYE: CONFORMACION DE
MEDIA CANA A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100
KG/CM2, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

POZO DE VISITA COMUN, HASTA LUNA PROFUNDIDAD

DE =125 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS A

BASE DE BLOCK COLA DE PATO, ASENTADO CON

MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 CON JUNTA MAXIMA DE

200 CM, ACABADO COMUN, CON APLANADO

ACABADO CEPILLADO.-DE 18 CM DE ESPESOR
/'//Q”
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BALANCAN

OBRA: OP33-074/5000155.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD JOLOCHERQ DIVERSAS
CALLES, 60% FISE; OP33-074.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, LOCALIDAD JOLOCHERO

DIVERSAS CALLES, 40%
LOCALIDAD; 270010035.-EJ. JOLOCHERO
PROCEDENCIA DEL RECURSO:60% FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2021

40% FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO
DIRECCION DE CBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNIC

PALES

F. ELABORACION: ABRIL/2021

F.

DE EJECUCION ADMINISTRATIVA

FECHR DE INICIO:01 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE TERMINO:30 DE NOVIEMBRE DE 2021

F. DE EJECUCION FISICA

FECHA DE INICIO: 18 DE JULIO DE 2021

FECHA DE TERMI

CION: 31 DE OCTUBRE DE 2021
PLAZO: 105 DIAS CALENDARIO

META: 1.00 CONSTRUCCION

;"C-lava

Descripeién

PRESUPUESTO

Unidad

" Cantidad

‘TEMP2S

‘TEMP3(C

*TEMP31

Elabord

~HECTOR VAR SORIANG
© ANALISTA DE PRECIDS

PROMEDIO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5
CM DE ESPESOR, F'C= 150 KG/CM2, ESCALONES DE
VARILLAS DE 1/2" DE 40 CM DE PELDARNO Y 20 CM DE
ANCLAJE, SIN BROCAL, INCLUYE: CONFORMACION DE
MEDIA CANA A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100
KG/CM2, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

POZO DE VISITA COMUN, HASTA UNA PROFUNDIDAD
DE -1.50 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS A
BASE DE BLOCK COLA DE PATO, ASENTADO CON
MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 CON JUNTA MAXIMA DE
200 CM, ACABADO COMUN, CON APLANADO
ACABADO CEPILLADO DE 1.5 CM DE ESPESOR
PROMEDIO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5
CM DE ESPESOR, F'C= 150 KG/CM2, ESCALONES DE
VARILLAS DE 1/2" DE 40 CM DE PELDANO Y 20 CM DE
ANCLAJE, SIN BROCAL, INCLUYE: CONFORMACION DE
MEDIA CANA A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100
KG/CM2, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA,

POZO DE VISITA COMUN, HASTA UNA PROFUNDIDAD
DE -1.75 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS A
BASE DE BLOCK COLA DE PATO, ASENTADO CON
MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 CON JUNTA MAXIMA DE
200 CM, ACABADO COMUN, CON APLANADO
ACABADO CEPILLADO DE 15 CM DE ESPESOR
PROMEDIO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5
CM DE ESPESOR, F'C= 150 KG/CM2, ESCALONES DE
VARILLAS DE 1/2" DE 40 CM DE PELDARO Y 20 CM DE
ANCLAJE, SIN BROCAL, INCLUYE: CONFORMACION DE
MEDIA CANA A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100
KG/CM2, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA,

POZO DE VISITA COMUN, HASTA UNA PROFUNDIDAD
DE -2.00 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS A
BASE DE BLOCK COLA DE PATO, ASENTADO CON
MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 CON JUNTA MAXIMA DE
200 CM, ACABADO COMUN, CON APLANADO
ACABADO CEPILLADO DE 15 CM DE ESPESOR
PROMEDIO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5
CM DE ESPESOR, F'C= 150 KG/CM2, ESCALONES DE
VARILLAS DE 1/2" DE 40 CM DE PELDARNO Y 20 CM DE
ANCLAJE, SIN BROCAL, INCLUYE: CONFORMACION DE
MEDIA CANA A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100
KG/ICM2, MATERI}\LES, ACARREOS, MANO DE OBRA,
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DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNIGIPALES
oo :

BALANCAN

l . AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO
r

OBRA: OP33-074/5000155.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD JOLOCHERO DIVERSAS

CALLES, 60% FISE; OP23-074-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE F. ELABORACION: ABRIL/2021
SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, LOCALIDAD JOLOCHERQ F..DE EJECUCION ADMINISTRATIVA
DIVERSAS CALLES, 40% FECHA DE INICIO:01 DE ABRIL DE 2021
LOCALIDAD: 270010035,-EJ. JOLOCHERO FECHA DE TERMINO:30 DE NOVIEMBRE DE 2021
PROCEDENCIA DEL RECURS0;60% FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2021 F. DE EJECUCION FISICA
40% FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021 FECHA DE INICIO: 19 DE JULIO DE 2021
MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO FECHA DE TERMINACION: 31 DE OCTUBRE DE 2021
META: 1.00 CONSTRUCCION PLAZO: 105 DIAS CALENDARIO
PRESUPUESTO
' Clave Descripcién Unidad Cantidad
EQUIPO Y HERRAMIENTA.
"TEMP3Z POZO DE VISITA COMUN, HASTA UNA PROFUNDIDAD PZA 5.00

DE -225 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS A
BASE DE BLOCK COLA DE PATO, ASENTADO CON
MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 CON JUNTA MAXIMA DE
200 CM, ACABADO COMUN, CON APLANADO
ACABADO CEFILLADO DE 1.5 CM DE ESPESOR
PROMEDIO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5
CM DE ESPESOR, F'C= 150 KG/CM2, ESCALONES DE
VARILLAS DE 1/2" DE 40 CM DE PELDANO Y 20 CM DE
ANCLAJE, SIN BROCAL, INCLUYE: CONFORMACION DE
MEDIA CANA A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100
KG/CM2, MATERIALES, ACARREQOS, MANC DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

*TEMP3E BROCALES Y TAPA CON HALO DE POLIETILENO DE 1/2 PZA 84.00
DENSIDAD PARA POZO DE VISITA

Il DESCARGA SANITARIA
100502 TRAZO Y NIVELACION CON APARATO TOPOGRAFICO, M2, 6932.00

AQD2 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO M3 693.00
TIPO Il ZONA B EN CEPA, HASTA UNA PROFUNDIDAD
DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA,

9000 00A CARGA MECANICA Y ACARREC EN 1ER. KM. DE M3 831.60
MATERIAL SATURADO SOBRE TERRACERIAS,

PAV17 ~ REPARACION DE TOMA DE AGUA POTABLE PZA 150.00

DOMICILIARIA CON TUBERIA DE COBRE, INCLUYE:
NIPLE DE COBRE DE 1/2" (13 MM) DE @, POLIDUCTO
HIDRAULICO (MANGUERA NEGRA) CEDULA 80 DE 1/2" (
12 MM) DE @ Y ABRAZADERAS, INCLUYE: SUMINISTRO
DE LOS MATERIALES, EXCAVACION, RELLENO, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTAS,

18 REGISTRO SANITARIO DE 060 X 0.60 X 080 M DE PZA 230,00
PROFUNDIDAD (MEDIDAE INTERIORES) CON BLOCK
DE 10 X 20 X 40 HUECO ASENTADO CON MEZCLA
CEMENTO ARENA 1.5 APLANADO PULIDO INTERIOR
CON TAPA DE 6§ CM DE ESPESOR CON CONCRETO
F'C=160 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO GCON
ANGULO DE 1"X1"X1/8", PLANTILLA DE 5 CM DE
ESPESOR, CONCRETO E-€» 100 KG/CM2, CON MARCO
YE: HERRAMIENTA Y MANO

Reviso Vo. Bo.
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BALANCAN

OBRA: OP33-074/5000155-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD JOLOCHERO DIVERSAS
CALLES, 60% FISE; OP33-074-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, LOCALIDAD JOLOCHERO

DIVERSAS CALLES, 40%
LOCALIDAD: 270010035 .-EJ. JOLOCHERO

PROCEDENCIA DEL RECURS0:80% FONDO DE INFRAESTRUCTURA SQCIAL ESTATAL (FISE) 2021

40% FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021
MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICJPALES

F. ELABORACION: ABRIL/2021
F. DE EJECUCION ADMINISTRATIVA
FECHA DE INICIO:01 DE ABRIL DE 2021

FECHA DE TERMINO:30 DE NOVIEMBRE DE 2021

F. DE EJECUCION FISICA
FECHA DE INICIQ: 19 DE JULIO DE 2021

FECHA DE TERMINACION: 31 DE OCTUBRE DE 2021

PLAZO: 105 DIAS CALENDARIO

META: 1.00 CONSTRUCCION

PRESUPUESTO

i Clave

Descripcidn

Unidad

Cantidad

1130 02

8032-A2

16

H.A

100126

]
BAN-01

BAS-HID

Elaboro

ING. HECT;

_—ANALISTA DE PRECIOS

DE OBRA

PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANC EN
ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (
ARENA DE CAMPO )

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC
SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO SANITARIO PUESTO
EN OBRA DE: 150 MM. (6") DE @.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA Y DE PV.C.
SERIE 20 DE 8" @ CON SALIDA DE 6" @ Y CODO DE PVC
PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 A 45° X
6" @

SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA Y DE P.V.C.
SERIE 20 DE 12" @ CON SALIDA DE 6" @ Y CODO DE
PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 A
45° X 6"

RELLENC CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB
PUESTA EN OBRA) COMPACTADO EN CAPAS DE 20
CM, CON EQUIPO MECANICO (COMPACTADOR DE
PLACA) INCLUYE: CARGA, ACARREO, TRASPALEO,
INCORPORACION DE AGUA PARA SU COMPACTACION,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

REPOSICION DE BASE HIDRAULICA Y BANQUETA

REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=150
KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL,
REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM DE 010 MTS DE
ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 8-
6/10-10 ROLLQ DE 100 MTS, INCLUYE: CIMBRA COMUN,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.

BASE HMIDRAULICA DE 156 CM DE ESPESOR
COMPACTADO CON GRAVA EN GRENA INCLUYE
ADQUISICION, ACARREOS, OPERACION DE
MEZCLADO, TENDIDO, AFINE Y COMPACTADO AL
NOVENTA Y CINCO POR CIENTO ({95%); AGUA
EMPLEADA EN COMPACTACIONES, PRUEBAS DE
LABORATORIO.

PAG 5
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63.00
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10.00
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