

<u>CUENTA</u>	<u>F.F.</u>	<u>PROC.</u>	<u>ORG.</u>	<u>DEP.</u>	<u>PROY.</u>	<u>PROG.</u>	<u>LOC</u>	<u>CLAVE DE REG.</u>	<u>IMPORTE</u>
62201	5	533E-FV	ED32	ED	EDF43	K014	02062	COEDF43-357/16	\$5,265,651.09

**62201 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES**

\$5,265,651.09



**GOBIERNO DEL ESTADO TABASCO  
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
OBRAS PÚBLICAS**

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.:** COEDF43-357/16

<b>DEPENDENCIA/ENTIDAD:</b>	INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ESTATAL
<b>PROGRAMA:</b>	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)
<b>PROYECTO No:</b>	EDF43,
<b>PARTIDA (CUENTA):</b>	62201
<b>PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:</b>	LICITACION PUBLICA NO. 56916001-003-16

<b>CONTRATO No:</b>	COEDF43-357/16
<b>FECHA:</b>	27 DE SEPTIEMBRE DE 2016
<b>OBRA:</b>	EDF43.- CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, UBICADA EN PASO Y PLAYA, MPIO. DE CARDENAS, TABASCO.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	90 DIAS NATURALES
<b>FECHA DE INICIO:</b>	3 DE OCTUBRE DE 2016
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2016
<b>IMPORTE CONTRATADO:</b>	\$5,265,651.09
<b>IMPORTE AUTORIZADO:</b>	\$5,984,451.00
<b>IMPORTE ANTICIPO:</b>	\$1,579,695.33
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN:</b>	SPF/TR1627/2016.
<b>FECHA DEL OFICIO:</b>	28 DE JULIO DE 2016.

<b>CONTRATISTA:</b>	GESA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	BERNABE ROMERO BELTRAN
<b>DOMICILIO:</b>	PROLONGACION DE ANTIMONIO NO. 49, CD. INDUSTRIAL, C.P. 86010 VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.
<b>REG. FED. DE CAUSANTES:</b>	GME051003VD7
<b>REG. I.M.S.S.:</b>	E7552214107
<b>REG. INFONAVIT:</b>	E7552214107