CUENTA E.F. PROC.
62201 5 5337400
Fv

62201 OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES

DEP. PROY. PROG. LOC
ED ECRo8 K014 04001

CLAVE DE REG.
COEDN08-053/17

IMPORTE
$3,294,980.70

$3,294,980.70
GOBIERNO DEL ESTADO TABASCO

e SECRETARIA DE ORDENAMIENTQ TERRITORIAL Y o
) ITIFE OBRAS PUBLICAS 4
i INSTITUTO TABASQUERO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Tabasco
Gabierna del Jnsitito Tabagoueda dela cambia contige
Estade de Tabasco Infrasstuciura Fisice Educatva
CONTRATO DE OBRA COEDN08-053/17
PUBLICA No.:
DEPENDENCIA/ENTIDAD: INSTITUTO TABASQUENO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
TIPO DE CONTRATO: ESTATAL
PROGRAMA.: AMPLIACION DE RECURS0OS FECERALES RAMO 33 APORTACIONES

PROYECTO No:
PARTIDA (CUENTA):

PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION:

FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FV FONDO DE
APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA  (FAM
BASICO 2016)

EDNOSB,
62201
LICITACION PUBLICA NO. 56216001-001-17 (PAQUETE NO. 052)

CONTRATQO No:

FECHA:
OBRA:

COEDNO08-053/17

11 DE ABRIL DE 2017

EDNO8.- GCONSTRUCCION DE UN AULA PARA ESTIMULACION TEMPRANA,
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA
EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUMERO 2 CARMEN

REG. LM.5.5.:
REG. INFONAVIT:

MARIA PEREZ PRIEGQC, CON CLAVE 270MLO024W, UBICADA EN
VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRQ, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 18 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE TERMINACION: 15 DE AGOSTO DE 2017

IMPORTE CONTRATADOQ: $3,294,980.70

IMPORTE AUTORIZADO: $3,815,474.00

IMPORTE ANTICIPO: $988,494.21

DFICIO DE AUTQRIZACION SPF/ALO228/2017.

DE INVERSION:

FECHA DEL OFICIO: 1 DE FEBREROQ DE 2017.

C.C.T: 27DMLOO24W

CONTRATISTA: TVA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL TRINIDAD ALVAREZ DEL VALLE

DOMICILIO: CALLE 16DE SEPTIEMBRE MANZANA 11LOTE 18, COLON!A  MIGUEL

REG. FED. DE CAUSANTES:

HIDALGO, C.P. 86128, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.

TCO090521C19

E7554316108
E7554316108
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