

<u>CUENTA</u>	<u>F.F.</u>	<u>PROC.</u>	<u>ORG.</u>	<u>DEP.</u>	<u>PROY.</u>	<u>PROG.</u>	<u>LOC</u>	<u>CLAVE DE REG.</u>	<u>IMPORTE</u>
62202	5	5337-1007	ED25	ED	EDÑ15	K014		COEDÑ15-059/17	\$5,131,816.79

FV

62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES

\$5,131,816.79

GOBIERNO DEL ESTADO TABASCO
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: COEDÑ15-059/17

DEPENDENCIA/ENTIDAD:	INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TIPO DE CONTRATO:	ESTATAL
PROGRAMA:	AMPLIACIÓN DE RECURSOS FEDERALES RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FV FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM BÁSICO 2016)
PROYECTO No:	EDÑ15,
PARTIDA (CUENTA):	62202
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:	LICITACION PUBLICA NO. 56916001-007-17 (PAQUETE NO. 058)

CONTRATO No:	COEDÑ15-059/17
FECHA:	17 DE ABRIL DE 2017
OBRA:	EDÑ15.- RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C, F, G, H Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 6 CON CLAVE 27DST0006J, UBICADA EN POBLADO C21 LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA, MPIO. DE CARDENAS, TABASCO.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	180 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO:	19 DE ABRIL DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE OCTUBRE DE 2017
IMPORTE CONTRATADO:	\$5,131,816.79
IMPORTE AUTORIZADO:	\$5,866,242.00
IMPORTE ANTICIPO:	\$1,539,545.04
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN:	SPF/AL0228/2017.
FECHA DEL OFICIO:	1 DE FEBRERO DE 2017.
C.C.T.:	27DST0006J

CONTRATISTA:	MANA ESQUI DE TABASCO, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAURICIO ESCALANTE QUINTERO
DOMICILIO:	PASEO USUMACINTA 995, COLONIA LINDAVISTA, C.P. 86050, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.
REG. FED. DE CAUSANTES:	MET040915S94
REG. I.M.S.S.:	E755148910-6
REG. INFONAVIT:	E755148910-6