CUENTA E.F. PROC,

ORG.  DEP. PROY. PROG. LoC CLAVE DE REG. IMPORTE

F.
62201 5 33

ED23 ED EDN68 K014 06001 COEDN68-075/17 $5,015,962.09

62201 OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES

L hdﬁ b ITIFE

Gobierno del Msthulc Tabastusdio oo s
Estado de Tabasce  mfrsestuciura Fisica Educative

CONTRATO DE OBRA

$5,015,962.09

GOBIERNO DEL ESTADO TABASCO

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y S |
OBRAS PUBLICAS )
INSTITUTO TABASQUENO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Tabasco

cambia contigo

COEDNG68-075/17

PUBLICA No.:
DEPENDENCIA/ENTIDAD: INSTITUTO TABASQUERNO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
TIPO DE CONTRATO: ESTATAL
PROGRAMA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES RAMO 33 APORTACIONES

PROYECTO No:
PARTIDA (CUENTA):

PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION:

FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FV FONDO DE
APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)

EDNGES,
62201
LICITACION PUBLICA NO. 56916001-016-17 (PAQUETE NO. 074)

CONTRATO No:

FECHA:
OBRA:

PLAZO DE EJECUCION:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
IMPORTE CONTRATADO:
IMPORTE AUTORIZADO:
IMPORTE ANTICIPO:

COEDRNG68-075/17

4 DE MAYO DE 2017

EDN68- CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS DE 6.00X 8.00 MTS
(INCLUYE DEMOLICION), RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LOS
EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NINOS ADAN PEREZ
RODRIGUEZ CON CLAVE 27EJN0135A, UBICADA EN CUNDUACAN, MPIO. DE
CUNDUACAN, TABASCO.

150 DIAS NATURALES
8 DE MAYO DE 2017

4 DE OCTUBRE DE 2017

$5,016,962.09

$5,624,624.00

$1,504,788.63

REPRESENTANTE LEGAL

DOMICILIO:

OFICIO DE AUTORIZACION SPF/TR0647/2017.

DE INVERSION:

FECHA DEL OFICIO: 28 DE MARZO DE 2017.

C.C.T: 27EJNO135A /
CONTRATISTA: UL CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V.

JORGE ALBERTO URIBE LEON

CARRETERA VILLAHERMOSA A FRONTERA KILOMETRO 8.5 RCHIA. MEDELLIN
Y PIGUA 2DA. SECC. C.P. 86280, CENTRO, TABASCO.

S

REG. FED. DE CAUSANTES: ~ UCO1311139V8
/\
P F
REG. |M.S.5.: E7559112106 ' ﬁ/ -
REG. INFONAVIT: E7559112106 ' /
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