ORG. DEP. PROY. PROG. LOC CLAVE DE REG. IMPORTE

CUENTA EF. PROC.
62201 5 33

62201 OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES

m&r
";!:B } ITIFE

Gobierno del Insthulo Tabasquedo de o
Estado de Tabasco Infraestuctura Fisica Educative

CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No.:

ED23 ED EDN69 K014 12001 COEDN69-076/17 $5,510,253.22

$5,510,253.22

GOBIERNO DEL ESTADO TABASCO

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y s |
OBRAS PUBLICAS 4
INSTITUTO TABASQUENO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Ta bBSCO

cambia contigo

COEDNB9-076/17

DEPENDENCIA/ENTIDAD:
TIPO DE CONTRATO:
PROGRAMA:

PROYECTO No:
PARTIDA (CUENTA):

PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION:

INSTITUTO TABASQUENO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ESTATAL

TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES RAMO 33 APORTACIONES
FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FV FONDO DE
APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)

EDNB9,
62201
LICITACION PUBLICA NO. 56916001-017-17 (PAQUETE NO. 075)

CONTRATO No:

FECHA:
OBRA:

PLAZO DE EJECUCION:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:

IMPORTE CONTRATADO:
IMPORTE AUTORIZADO:

COEDN69-076/17

4 DE MAYO DE 2017

EDN69- CONSTRUCCION DE 9AULAS DIDACTICAS DE 6.00X 8.00MTS,
DIRECCION Y  SERVICIOS SANITARIOS A  CIRCULACION  (INCLUYE
DEMOLICION) Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NINOS GRACIELA
PINTADO DE MADRAZO CON CLAVE 27DJN0106G, UBICADA EN MACUSPANA,
MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO.

210 DIAS NATURALES
8 DE MAYO DE 2017

3 DE DICIEMBRE DE 2017

$5,510,253.22
$6,010,461.00

REPRESENTANTE LEGAL

DOMICILIO:

REG. FED. DE CAUSANTES:

REG. |.LM.§.5.:
REG. INFONAVIT:

IMPORTE ANTICIPO: $1,653,075.97 /
OFICIO DE AUTORIZACION SPFITR0647/2017.

DE INVERSION:

FECHA DEL OFICIO: 28 DE MARZO DE 2017.

C.C.T: 27DJN0106G

CONTRATISTA: CONSTRUCSTAR, S.A. DE C.V.

ING. FRANCISCO JOSE MARI CARAVEO

JOSE MARTI NO.101. INT. 101. FRACC, LIDIA ESTHER, C.P. 86040,
VILLAHERMOSA. CENTRO, TABASCO.
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