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CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Descripcion

Unidad Cantidad

EDIF GC
1.0

1.1
010147

010480

010668

010250

010115

010140U

010117

010118

2.0
2.1
020104T

2.2
020252

GALERA DE CONEJOS
DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES
DESMANTELAMIENTO

DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE DE LAMINA DE ASBESTO ESTRUCTURAL DE
CUALQUIER MEDIDA Y A CUALQUIER ALTURA INCLUYE: RECUPERACION DEL
MATERIAL Y ACARREO FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.

DESMANTELAMIENTO DE CENTRO DE CARGA EN MAL ESTADO, INCLUYE: LIMPIEZA
DEL AREA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.

DESMANTELAMIENTO DE TINACO EXISTENTE, INCLUYE : CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1 KM. DE DISTANCIA.

DESMANTELAMIENTO DE MALLA TIPO CICLON GALVANIZADA 55X55 MM. DE
ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,
ALMACENAMIENTO Y ACARREO A MAS DE 1 KM. SEGUN INDICACIONES DE LA
SUPERVISION.

DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA “LARGUEROS” DE PERFIL TIPO CF
(8 X10) SIN RECUPERACION, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO
PARA ESTOS TRABAJOS: CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL
PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESMONTAJE MANUAL DE PLACA METALICA DE 3/8" ESP. DE SIN RECUPERACION,
HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS:
CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

DESMONTAJE MANUAL DE PERFIL REDONDO LISO DE 3" DIAMETRO, SIN
RECUPERACION, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO PARA ESTOS
TRABAJOS: CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE
LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESMANTELAMIENTO DE PUERTA A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 2" CON MALLA
SIN RECUPERACION DE 1x2.51 mts ,SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO:
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE
MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA
DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CIMENTACION
PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE AREA DE EDIFICIO
CON APARATOS TOPOGRAFICOS, INCLUYE: MATERIAL PARA SENALAMIENTO Y MANO
DE OBRA.

CIMENTACION

EXCAVACION EN CEPA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN
OBRA DE 0.00 A 4.00mts. DE PROFUNDIDAD SIN AFINE DE TALUDES Y FONDO,
INCLUYE: BOMBEO, BARRERA DE PROTECCION, SENALAMIENTO Y APILE DEL
MATERIAL EN EL LUGAR.
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020209

020206

020219

020222

020223

020224

020215

3.0
3.1
030349U

030350U

030339

RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y
AGUA EN CAPAS DE 20cms DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE OBRA,
MEDIR COMPACTADO, U.O.T.

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 100KG/CM2, DE 6cms DE
ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 38 ACABADO COMUN, INCLUYE:
CIMBRADO, DESIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, U.O.T.

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ACERO DEL #3, DE F'Y= 4200KG/CM2,
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPE, SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIOS.

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ACERO DEL #4, DE F'Y= 4200KG/CM2,
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPE, SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIOS.

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ACERO DEL #5, DE F'Y= 4200KG/CM2,
IINCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPE, SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIOS.

CONCRETO F'C= 250KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4", HECHO EN OBRA, INCLUYE:
COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TRAVESANOS CF-1 (8 x 10) A BASE DE
DOBLE CANAL POLIN MONTEN DE 8" X 3" CAL. 14. A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE
DIFICULTAD EN DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS Y SOLDADOS CONFORME SE
INDICA EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERA CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES TRAZO Y NIVELACION, FLETE AL
SITIO DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA MONTAJE, LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS A LA SUPERVISION DE LA OBRA, PARA SU APROBACION PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE ACERO A USARSE EN ESTA
OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.
AS| COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE LARGUEROS CF-2 (7 x 14) A BASE DE
CANAL MONTEN DE 7" X 2-3/4" CAL. 14, CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD EN
DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS Y SOLDADOS CONFORME SE INDICA EN
PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES TRAZO Y NIVELACION, FLETE AL SITIO
DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA MONTAJE, LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS A LA SUPERVISION DE LA OBRA, PARA SU APROBACION PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE ACERO A USARSE EN ESTA
OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.
AS| COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CUBIERTA PREFABRICADA TIPO SANDWICH DE 2" DE ESPESOR, CON NUCLEO DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTO-EXTINGUIBLE CON DENSIDAD 16KG/M3 Y LAMINA
GALVANIZADA PRE PINTADA A FUEGO DOS CARAS CAL. 26; LA CARA EXTERIOR
CUENTA CON 4 CRESTAS Y UNA ADICIONAL PARA REALIZAR LA UNION ENTRE
PANELES, PANEL BILAMINADO FABRICADO CON POLIESTIRENO EXPANDIDO CON
ESPESOR DE 2", LAMINA DE ACERO EN AMBAS CARAS CALIBRE-26, GALVANIZADA Y
PRE PINTADA POR HORNEO EN COLOR ESTANDAR ARENA; ACABADO EN TEXTURA
LISA. COMPRESION DE 2.67KG/CM2, CONDUCTIVIDAD TERMICA DE 0.03571 W/M.K (0.26
BTU-IN/HR-FT2-°F). SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: ACCESORIOS DE
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CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave Descripcion Unidad Cantidad

LAMINA CAL. 26 (TAPAGOTERAS, GOTEROS, LATERALES DE VOLADO, CABALLETES,
BOTAGUAS, ETC., HERRAJES DE FIJACION, SELLADO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREQCS,
ELEVACIONES, TODO A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, ACOPIO Y
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO.

4.0 ALBANILERIA Y ACABADOS
4.3 ACABADOS
042565 APLICACION DE PINTURA 100% ACRILICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y M2 113.09

PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y
METALES PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT, SOLIDOS EN PESO 50% MINIMO,
VISCOSIDAD 90-115 U. KREBS, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE AGUA,
RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MINIMO CON DETERGENTE Y 10 000 CICLOS
CON SOLUCION NO ABRASIVA, TIEMPO MAXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60
MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE BRILLO, GARANTIA DE 10
ANOS, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA. SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR
ACRILICO, APLICACION DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE
LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TECNICOS PARA
LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN).

5.0 HERRERIA
5.1 HERRERIA
050517U SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE PLACA METALICA DE 3/8" ESP. A KG 71.70

CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD EN DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS
Y SOLDADOS CONFORME SE INDICA EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE
DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
TRAZO Y NIVELACION, FLETE AL SITIO DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA
MONTAJE, LOS CUALES SERAN PRESENTADOS A LA SUPERVISION DE LA OBRA, PARA
SU APROBACION PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE
ACERO A USARSE EN ESTA OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO ALQUIDALICO. ASI COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE
CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

050199U PUERTA DE MALLA TIPO CICLON DE 1.00X2.51 MTS, EN UNA HOJA, DE TELA DE PZA 1.00
ALAMBRE GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, CALIBRE 10.5 CON
ABERTURA DE 55X55MM, DE ACUERDO A PROYECTO, SE DEBERA CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: MARCO DE ANGULO DE 2 1/2", 4 BISAGRAS DE LINEA, RETENIDAS
HORIZONTALES DE 38MM, PICAPORTE Y PASADOR, ABRAZADERAS Y SOLERAS DE
TENSION, SOLDADURA ELECTRICA PARA UNIONES DE MARCO, ACCESORIOS,
TORNILLOS TIPO COCHE CON TUERCA, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: ELEMENTOS COMPONENTES Y ACCESORIOS, TENSION, NIVELACION,
PLOMEO, ACARREOS, CARGA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

5.3 CERCAS Y PORTONES
050303 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON 55X55 CALIBRE 10 DE ML 29.08
2.00mts. DE ALTURA GALVANIZADA, POSTES AHOGADOS EN MUERTO DE CONCRETO,
ARCHIVO: 2010/2-1/096 (07000337) D.PPP/'ORBM/I'RGA
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CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

6.0
6.1
S/C-30U

S/C-33U

060131

060197U

063731U

063733U

EDIF GV
1.0

1.1
010107

010147

010115

INCLUYE: POSTES, ESQUINEROS, RETENIDA, BARRA SUPERIOR CAL. 18 Y TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA SU REALIZACION. (VER DETALLE EN PLANO), U.O.T.

INSTALACIONES
ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA COLGANTE NUEVA EN TECHO, MODELO
POMPEYA I, MARCA TECNOLITE, 4500 LM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EN EXTERIOR PARA SOBREPONER EN
MURO MODELO ESPEJO 11, DE 6500K | IP44 | 65W | E27 | GRIS. MARCA TECNOLITE O
SIMILAR EN CARACTERISTICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA CAT. QO-8 MARCA SQUARED O
SIMILAR, INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 A, 125 V, NEMA 5-
15R, 2P, 3W. MAS PLACA BLANCA, MODELO 053-88003-5320 MARCA LEVITON, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENMN
FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX CON
TIERRA FISICA (NORMAL), INSTALADO EN MURO Y/O PLAFON, INCLUYE:
CANALIZACION CON TUBERIAS GALV. CEDULA 20 EN PLAFON Y MUROS, SEGUN
DIAMETROS INDICADOS, INCLUYE: CONECTORES, CURVAS, CHALUPA Y 2
CONDUCTORES DE COBRE THW-LS CAL.10AWG + 1 CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO CAL.12AWG, CONTACTO POLARIZADO DUPLEX DE 20 AMPERES A 127
VOLTS, COLOR BLANCO MARCA LEVITON O SIMILAR CON PLACA COLOR BLANCO,
CINTA AISLANTE Y PRUEBAS CON EQUIPOS CALIBRADOS, U.O.T.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS GOLGANTES Y/O SOBREPUESTAS EN MURO,
CONSISTENTE EN TUBERIAS GALV. CEDULA 20 Y APLICA (EN TRAYECTORIAS
VISIBLES EN INTERIOR DEL EDIFICIO) SEGUN MEDIDAS INDICADAS, CON
APAGADORES, CHALUPAS METALICAS REFORZADAS, COPLES, CONECTORES,
CURVAS, CAJAS DE REGISTROS EN TERMINANCIONES DE MONITOR Y CONTRA,
SOPORTERIA, MATERIALES DE SUSPENSION Y/O FIJACION Y TUBERIA PVC PESADO (
EN TRAYECTORIAS AHOGADAS EN MURO Y PISO), INCLUYE: CABLEADO CON 2
CONDUCTORES DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL.12AWG + 1 CABLE DE COBRE
DESNUDO CAL.12AWG, PRUEBAS CONEQUIPOS CALIBRADOS, U.O.T

GALERA VACUNA
DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES
DESMANTELAMIENTO

DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA, VENTILADORES, APAGADORES Y CONTACTOS,
INCLUYE: EXTRAER CONDUCTORES ELECTRICOS. ACARREO DENTRO DE LA OBRA
SEGUN INDIQUE SUPERVISION.

DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE DE LAMINA DE ASBESTO ESTRUCTURAL DE
CUALQUIER MEDIDA Y A CUALQUIER ALTURA INCLUYE: RECUPERACION DEL
MATERIAL Y ACARREO FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.

DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA “LARGUEROS” DE PERFIL TIPO CF
(8 X10) SIN RECUPERACION, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO
PARA ESTOS TRABAJOS: CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE
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Cantidad

010115U

010140U

010117U

010118U

13
010309

2.0
2.1
020107

2.2
020219

020222

020215

OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL
PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA DE PERFIL TIPO CF 8X16
"CUMBRERA" DOBLE SIN RECUPERACION, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS.,
CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS: CORTES CON EQUIPO, DESCENSO,
ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO
DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI
COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESMONTAJE MANUAL DE PLACA METALICA DE 3/8" ESP. DE SIN RECUPERACION,
HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS:
CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

DESMONTAJE MANUAL DE PERFIL REDONDO LISO DE 1/4" , SIN RECUPERACION,
HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS:
CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

DESMONTAJE MANUAL DE PERFIL REDONDO LISO DE 3/8" , SIN RECUPERACION,
HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS:
CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

DEMOLICIONES

DEMOLICION DE TODO TIPO DE MATERIAL: CONCRETO SIMPLE O ARMADO, MURO DE
BLOCK, TABIQUE, CASTILLOS, COLUMNAS, PISOS, TRABES, RETIRO DE VARILLAS,
PLAFONES, ASFALTO, ETC., INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE
LA OBRA A MAS DE 1Km.

CIMENTACION
PRELIMINARES

DESPALME EN TERRENO CON MEDIOS MECANICOS REMOVIENDO CAPA VEGETAL DE
20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DEL
TERRENO A MAS DE 1 KM.

CIMENTACION

CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 38 ACABADO COMUN, INCLUYE:
CIMBRADO, DESIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, U.O.T.

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ACERO DEL #3, DE F'Y= 4200KG/CM2,
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPE, SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIOS.

CONCRETO F'C= 250KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4", HECHO EN OBRA, INCLUYE:
COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
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CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

3.0
3.1
030349U

030350U

030351U

030339

4.0
4.1
040133Z

ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TRAVESANOS CF-1 (8 x 10) A BASE DE
DOBLE CANAL POLIN MONTEN DE 8" X 3" CAL. 14. A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE
DIFICULTAD EN DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS Y SOLDADOS CONFORME SE
INDICA EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERA CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES TRAZO Y NIVELACION, FLETE AL
SITIO DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA MONTAJE, LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS A LA SUPERVISION DE LA OBRA, PARA SU APROBACION PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE ACERO A USARSE EN ESTA
OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.
AS| COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE LARGUEROS CF-2 (7 x 14) A BASE DE
CANAL MONTEN DE 7" X 2-3/4" CAL. 14, CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD EN
DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS Y SOLDADOS CONFORME SE INDICA EN
PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES TRAZO Y NIVELACION, FLETE AL SITIO
DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA MONTAJE, LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS A LA SUPERVISION DE LA OBRA, PARA SU APROBACION PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE ACERO A USARSE EN ESTA
OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.
AS| COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE LARGUEROS CF-3 (4 x 10) A BASE DE
CANAL MONTEN DE 4" X 2" CAL. 10, CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD EN
DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS Y SOLDADOS CONFORME SE INDICA EN
PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES TRAZO Y NIVELACION, FLETE AL SITIO
DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA MONTAJE, LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS A LA SUPERVISION DE LA OBRA, PARA SU APROBACION PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE ACERO A USARSE EN ESTA
OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.
AS| COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CUBIERTA PREFABRICADA TIPO SANDWICH DE 2" DE ESPESOR, CON NUCLEO DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTO-EXTINGUIBLE CON DENSIDAD 16KG/M3 Y LAMINA
GALVANIZADA PRE PINTADA A FUEGO DOS CARAS CAL. 26; LA CARA EXTERIOR
CUENTA CON 4 CRESTAS Y UNA ADICIONAL PARA REALIZAR LA UNION ENTRE
PANELES, PANEL BILAMINADO FABRICADO CON POLIESTIRENO EXPANDIDO CON
ESPESOR DE 2", LAMINA DE ACERO EN AMBAS CARAS CALIBRE-26, GALVANIZADA Y
PRE PINTADA POR HORNEO EN COLOR ESTANDAR ARENA; ACABADO EN TEXTURA
LISA. COMPRESION DE 2.67KG/CM2, CONDUCTIVIDAD TERMICA DE 0.03571 W/M.K (0.26
BTU-IN/HR-FT2-°F). SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: ACCESORIOS DE
LAMINA CAL. 26 (TAPAGOTERAS, GOTEROS, LATERALES DE VOLADO, CABALLETES,
BOTAGUAS, ETC., HERRAJES DE FIJACION, SELLADO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREQCS,
ELEVACIONES, TODO A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, ACOPIO Y
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO.

ALBANILERIA Y ACABADOS
ALBANILERIA

RESANE DE GRIETAS EN MUROS CON SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO,
CORTE DE GRIETAS, INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA
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CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

SC002H

CPNoO1

CPNO02

041210U

IE-02A

4.3
042565

041902

5.0
5.1
050517U

EJECUCION, U.O.T.

SUMINISTRO Y ELABORACION DE TAPA A ABASE DE MARCO DE ANGULO DE 2x2" ESP.
CONTRAMARCO DE 2 1/2" x 2 1/2" ESP. , MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10 ,
CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CORTE EN PIEDRAS A CADA 15 CM CON CORTADORA DE 0.05 DE ANCHO Y 1 CM DE
PROFUNDIDAD., INCLUYE : EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO, COLOCACION Y TENDIDO DE ARENA CON CAPA DE 20 CM EN CAMAS DE
ARENA PARA VACAS, INCLUYE : EQUIPO, ACARREO AL SITIO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA, Y TODO LO NEVCESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

FIRME DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE:
ADITIVO (FESTERBOND) Y MALLA ELECTROSOLDADA DE REFUERZO 6-6-4/4,,
NIVELACION Y COMPACTACION, U.O.T.

FABRICACION DE MURETE PARA ALOJAR TABLERO I-LINE DE 2.50x1.50x0.60 MTS. DE
FONDO, HECHO A BASE DE BLOCK DE 10X20X40 CMS., JUNTEADO CON MORTERO
CEM-ARENA PROP. 1:4, ZAPATA DE CIMENTACION DE 2.00x1.00x0.10 MTS. DE
ESPESOR, LOSA DE 1.50x0.90x0.10 MTS. DE ESPESOR, AMBAS REFORZADAS CON VAS.
#3 @ 15 CMS. AMBOS SENTIDOS, 4 CASTILLOS DE CONCRETO F’'C= 150 KG/CM2 CON
VAS. #3 @ 15 CMS.; INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA Y DESCIMBRA, CONCRETO
HECHO EN OBRA, COLADO Y VACIADO, APLANADO A LLANA DE MADERA CON
MORTERO CEM-ARE PROP. 1:4, GOTERO, PROTECCION DE HERRERIA DE 2.30x1.30
MTS. A BASE DE ANGULO 2"X1/4", EN MARCO DE SOLERA DE 2" EN INTERMEDIOS,
HORIZONTALES DE REDONDO LISO DE 3/4", PORTACANDADO Y PASADOR. U.O.T. (VER
PLANO DTE.-05).

ACABADOS

APLICACION DE PINTURA 100% ACRILICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y
PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y
METALES PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT, SOLIDOS EN PESO 50% MINIMO,
VISCOSIDAD 90-115 U. KREBS, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE AGUA,
RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MINIMO CON DETERGENTE Y 10 000 CICLOS
CON SOLUCION NO ABRASIVA, TIEMPO MAXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60
MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE BRILLO, GARANTIA DE 10
ANOS, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA. SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR
ACRILICO, APLICACION DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE
LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TECNICOS PARA
LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN).

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN
PROTECCION DE HERRERIA EN AMBAS CARAS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE:
LIMPIEZA'Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.

HERRERIA
HERRERIA

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE PLACA METALICA DE 3/8" ESP. A
CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD EN DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS
Y SOLDADOS CONFORME SE INDICA EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE
DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
TRAZO Y NIVELACION, FLETE AL SITIO DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA
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DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS
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CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

050907

6.0
6.1
S/C-33U

060131

060197U

063731U

063733U

IE-04UJ

EDIF GG
1.0

1.1
010107

MONTAJE, LOS CUALES SERAN PRESENTADOS A LA SUPERVISION DE LA OBRA, PARA
SU APROBACION PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE
ACERO A USARSE EN ESTA OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO ALQUIDALICO. ASI COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE
CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL A BASE DE TUBO DE ACERO AL CARBON
CED. 40 DE 1", 2" Y 3" INCLUYE: ANCLAS DE VARILLA DE 3/8", PLACA DE ACERO DE
1/4", DE 30X30 CMS DE SECCION., SOLDADURA, PRIMARIO, PINTURA ESMALTE COMEX
100 O SIMILAR, CORTES CON EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, VER
PROYECTO.

INSTALACIONES
ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EN EXTERIOR PARA SOBREPONER EN
MURO MODELO ESPEJO 11, DE 6500K | IP44 | 65W | E27 | GRIS. MARCA TECNOLITE O
SIMILAR EN CARACTERISTICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA CAT. QO-8 MARCA SQUARED O
SIMILAR, INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 A, 125 V, NEMA 5-
15R, 2P, 3W. MAS PLACA BLANCA, MODELO 053-88003-5320 MARCA LEVITON, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENMN
FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX CON
TIERRA FISICA (NORMAL), INSTALADO EN MURO Y/O PLAFON, INCLUYE:
CANALIZACION CON TUBERIAS GALV. CEDULA 20 EN PLAFON Y MUROS, SEGUN
DIAMETROS INDICADOS, INCLUYE: CONECTORES, CURVAS, CHALUPA Y 2
CONDUCTORES DE COBRE THW-LS CAL.10AWG + 1 CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO CAL.12AWG, CONTACTO POLARIZADO DUPLEX DE 20 AMPERES A 127
VOLTS, COLOR BLANCO MARCA LEVITON O SIMILAR CON PLACA COLOR BLANCO,
CINTA AISLANTE Y PRUEBAS CON EQUIPOS CALIBRADOS, U.O.T.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS GOLGANTES Y/O SOBREPUESTAS EN MURO,
CONSISTENTE EN TUBERIAS GALV. CEDULA 20 Y APLICA (EN TRAYECTORIAS
VISIBLES EN INTERIOR DEL EDIFICIO) SEGUN MEDIDAS INDICADAS, CON
APAGADORES, CHALUPAS METALICAS REFORZADAS, COPLES, CONECTORES,
CURVAS, CAJAS DE REGISTROS EN TERMINANCIONES DE MONITOR Y CONTRA,
SOPORTERIA, MATERIALES DE SUSPENSION Y/O FIJACION Y TUBERIA PVC PESADO (
EN TRAYECTORIAS AHOGADAS EN MURO Y PISO), INCLUYE: CABLEADO CON 2
CONDUCTORES DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL.12AWG + 1 CABLE DE COBRE
DESNUDO CAL.12AWG, PRUEBAS CONEQUIPOS CALIBRADOS, U.O.T

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED DE SOBREPONER EN LOSA
MODELO EG-ENV-T8X2, MARCA TECNOLITE., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

GALERA DE GALLINAS

DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES

DESMANTELAMIENTO

DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA, VENTILADORES, APAGADORES Y CONTACTOS,
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Instituto Tabasqueno de la Infraestructura Fisica Educativa
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SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. 56916001-006-2021 PAQUETE No. 096
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CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

010147

010115

010115U

DESPL14

010117U

010118U

010129

2.0
2.1
020126

3.0
3.1
030349U

INCLUYE: EXTRAER CONDUCTORES ELECTRICOS. ACARREO DENTRO DE LA OBRA
SEGUN INDIQUE SUPERVISION.

DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE DE LAMINA DE ASBESTO ESTRUCTURAL DE
CUALQUIER MEDIDA Y A CUALQUIER ALTURA INCLUYE: RECUPERACION DEL
MATERIAL Y ACARREO FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.

DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA “LARGUEROS” DE PERFIL TIPO CF
(8 X10) SIN RECUPERACION, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO
PARA ESTOS TRABAJOS: CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL
PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA DE PERFIL TIPO CF 8X16
"CUMBRERA" DOBLE SIN RECUPERACION, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS.,
CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS: CORTES CON EQUIPO, DESCENSO,
ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO
DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI
COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESMONTAJE MANUAL DE PLACA METALICA DE 1/4" ESP. DE SIN RECUPERACION,
HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS:
CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

DESMONTAJE MANUAL DE PERFIL REDONDO LISO DE 1/4" , SIN RECUPERACION,
HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS:
CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

DESMONTAJE MANUAL DE PERFIL REDONDO LISO DE 3/8" , SIN RECUPERACION,
HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS:
CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

DESMANTELAMIENTO DE HERRERIA A BASE DE PERFILES COMERCIALES ANGULO,
SOLERA Y LAMINA ESTRIADA, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL
FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.

CIMENTACION
PRELIMINARES

TALA DE ARBOLES DE 70 A 100 cms DE DIAMETRO INCLUYE: DESENRAICE, RETIRO Y
ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE OBRA A MAS DE 1Km.

ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TRAVESANOS CF-1 (8 x 10) A BASE DE
DOBLE CANAL POLIN MONTEN DE 8" X 3" CAL. 14. A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE
DIFICULTAD EN DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS Y SOLDADOS CONFORME SE
INDICA EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERA CONSIDERAR PARA
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CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

030350U

030351U

030339

4.0
4.1
041210U

CNPO03

4.3

ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES TRAZO Y NIVELACION, FLETE AL
SITIO DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA MONTAJE, LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS A LA SUPERVISION DE LA OBRA, PARA SU APROBACION PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE ACERO A USARSE EN ESTA
OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.
AS| COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE LARGUEROS CF-2 (7 x 14) A BASE DE
CANAL MONTEN DE 7" X 2-3/4" CAL. 14, CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD EN
DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS Y SOLDADOS CONFORME SE INDICA EN
PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES TRAZO Y NIVELACION, FLETE AL SITIO
DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA MONTAJE, LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS A LA SUPERVISION DE LA OBRA, PARA SU APROBACION PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE ACERO A USARSE EN ESTA
OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.
AS| COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE LARGUEROS CF-3 (4 x 10) A BASE DE
CANAL MONTEN DE 4" X 2" CAL. 10, CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD EN
DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS Y SOLDADOS CONFORME SE INDICA EN
PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES TRAZO Y NIVELACION, FLETE AL SITIO
DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA MONTAJE, LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS A LA SUPERVISION DE LA OBRA, PARA SU APROBACION PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE ACERO A USARSE EN ESTA
OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.
AS| COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CUBIERTA PREFABRICADA TIPO SANDWICH DE 2" DE ESPESOR, CON NUCLEO DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTO-EXTINGUIBLE CON DENSIDAD 16KG/M3 Y LAMINA
GALVANIZADA PRE PINTADA A FUEGO DOS CARAS CAL. 26; LA CARA EXTERIOR
CUENTA CON 4 CRESTAS Y UNA ADICIONAL PARA REALIZAR LA UNION ENTRE
PANELES, PANEL BILAMINADO FABRICADO CON POLIESTIRENO EXPANDIDO CON
ESPESOR DE 2", LAMINA DE ACERO EN AMBAS CARAS CALIBRE-26, GALVANIZADA Y
PRE PINTADA POR HORNEO EN COLOR ESTANDAR ARENA; ACABADO EN TEXTURA
LISA. COMPRESION DE 2.67KG/CM2, CONDUCTIVIDAD TERMICA DE 0.03571 W/M.K (0.26
BTU-IN/HR-FT2-°F). SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: ACCESORIOS DE
LAMINA CAL. 26 (TAPAGOTERAS, GOTEROS, LATERALES DE VOLADO, CABALLETES,
BOTAGUAS, ETC., HERRAJES DE FIJACION, SELLADO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREQCS,
ELEVACIONES, TODO A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, ACOPIO Y
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO.

ALBANILERIA Y ACABADOS
ALBARNILERIA

FIRME DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE:
ADITIVO (FESTERBOND) Y MALLA ELECTROSOLDADA DE REFUERZO 6-6-4/4,,
NIVELACION Y COMPACTACION, U.O.T.

BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. ARMADA CON VARILLA DE
3/8" @ @ 15 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, RAYADO ANTIDERRAPANTE, INCLUYE:
MATERIAL, SENALIZACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA.

ACABADOS

ARCHIVO: 2010/Z-1/096 (07000337)
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Instituto Tabasqueno de la Infraestructura Fisica Educativa
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. 56916001-006-2021 PAQUETE No. 096
07000337.- MANTENIMIENTO GENERAL DE GALERAS EN LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO CON CLAVE 27USU1968J.

HUASTECA 1RA. SECCION, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021. 26/Jul/2021
CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave Descripcion Unidad Cantidad

042565 APLICACION DE PINTURA 100% ACRILICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y M2 101.92

PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y
METALES PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT, SOLIDOS EN PESO 50% MINIMO,
VISCOSIDAD 90-115 U. KREBS, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE AGUA,
RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MINIMO CON DETERGENTE Y 10 000 CICLOS
CON SOLUCION NO ABRASIVA, TIEMPO MAXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60
MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE BRILLO, GARANTIA DE 10
ANOS, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA. SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR
ACRILICO, APLICACION DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE
LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TECNICOS PARA
LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN).

5.0 HERRERIA
5.1 HERRERIA
050517U SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE PLACA METALICA DE 3/8" ESP. A KG 191.21

CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD EN DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS
Y SOLDADOS CONFORME SE INDICA EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE
DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
TRAZO Y NIVELACION, FLETE AL SITIO DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA
MONTAJE, LOS CUALES SERAN PRESENTADOS A LA SUPERVISION DE LA OBRA, PARA
SU APROBACION PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE
ACERO A USARSE EN ESTA OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO ALQUIDALICO. ASI COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE
CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

050197 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE PERFIL ESTRUCTURAL COMERCIAL Y M2 1.12
LAMINA ESTRIADA CAL. 18 (TABLERO) PARA PUERTAS Y MAMPARAS, INCLUYE:
PRIMARIO, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA COMEX O SIMILAR, BISAGRAS,
PASADOR DE SEGURIDAD HECHIZO DE REDONDO DE 1 1/2", SOLERA, PICAPORTE Y
CANDADO MARCA PHILLIPS O SIMILAR MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, VER PLANO,

U.O.T.
5.3 CERCAS Y PORTONES
050303 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON 55X55 CALIBRE 10 DE ML 104.00

2.00mts. DE ALTURA GALVANIZADA, POSTES AHOGADOS EN MUERTO DE CONCRETO,
INCLUYE: POSTES, ESQUINEROS, RETENIDA, BARRA SUPERIOR CAL. 18 Y TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA SU REALIZACION. (VER DETALLE EN PLANO), U.O.T.

050199U PUERTA DE MALLA TIPO CICLON DE 1.00X2.51 MTS, EN UNA HOJA, DE TELA DE PZA 2.00
ALAMBRE GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, CALIBRE 10.5 CON
ABERTURA DE 55X55MM, DE ACUERDO A PROYECTO, SE DEBERA CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: MARCO DE ANGULO DE 2 1/2", 4 BISAGRAS DE LINEA, RETENIDAS
HORIZONTALES DE 38MM, PICAPORTE Y PASADOR, ABRAZADERAS Y SOLERAS DE
TENSION, SOLDADURA ELECTRICA PARA UNIONES DE MARCO, ACCESORIOS,
TORNILLOS TIPO COCHE CON TUERCA, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: ELEMENTOS COMPONENTES Y ACCESORIOS, TENSION, NIVELACION,
PLOMEO, ACARREOS, CARGA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

6.0 INSTALACIONES

ARCHIVO: 2010/Z-1/096 (07000337) D.PPP/'ORBM/I'RGA
VIGENTE PARA COCNURSO
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Instituto Tabasqueno de la Infraestructura Fisica Educativa
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. 56916001-006-2021 PAQUETE No. 096
07000337.- MANTENIMIENTO GENERAL DE GALERAS EN LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO CON CLAVE 27USU1968J.
HUASTECA 1RA. SECCION, MPiO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.

26/Jul/2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

6.1
S/C-30U

S/C-33U

060131

060197U

063731U

063733U

IE-07U

EDIF GAV
1.0

1.1
010107

010147

010115

ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA COLGANTE NUEVA EN TECHO, MODELO
POMPEYA I, MARCA TECNOLITE, 4500 LM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EN EXTERIOR PARA SOBREPONER EN
MURO MODELO ESPEJO 11, DE 6500K | IP44 | 65W | E27 | GRIS. MARCA TECNOLITE O
SIMILAR EN CARACTERISTICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA CAT. QO-8 MARCA SQUARED O
SIMILAR, INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 A, 125 V, NEMA 5-
15R, 2P, 3W. MAS PLACA BLANCA, MODELO 053-88003-5320 MARCA LEVITON, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENMN
FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX CON
TIERRA FISICA (NORMAL), INSTALADO EN MURO Y/O PLAFON, INCLUYE:
CANALIZACION CON TUBERIAS GALV. CEDULA 20 EN PLAFON Y MUROS, SEGUN
DIAMETROS INDICADOS, INCLUYE: CONECTORES, CURVAS, CHALUPA Y 2
CONDUCTORES DE COBRE THW-LS CAL.10AWG + 1 CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO CAL.12AWG, CONTACTO POLARIZADO DUPLEX DE 20 AMPERES A 127
VOLTS, COLOR BLANCO MARCA LEVITON O SIMILAR CON PLACA COLOR BLANCO,
CINTA AISLANTE Y PRUEBAS CON EQUIPOS CALIBRADOS, U.O.T.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS GOLGANTES Y/O SOBREPUESTAS EN MURO,
CONSISTENTE EN TUBERIAS GALV. CEDULA 20 Y APLICA (EN TRAYECTORIAS
VISIBLES EN INTERIOR DEL EDIFICIO) SEGUN MEDIDAS INDICADAS, CON
APAGADORES, CHALUPAS METALICAS REFORZADAS, COPLES, CONECTORES,
CURVAS, CAJAS DE REGISTROS EN TERMINANCIONES DE MONITOR Y CONTRA,
SOPORTERIA, MATERIALES DE SUSPENSION Y/O FIJACION Y TUBERIA PVC PESADO (
EN TRAYECTORIAS AHOGADAS EN MURO Y PISO), INCLUYE: CABLEADO CON 2
CONDUCTORES DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL.12AWG + 1 CABLE DE COBRE
DESNUDO CAL.12AWG, PRUEBAS CONEQUIPOS CALIBRADOS, U.O.T

COLOCACION DE APAGADORES SENCILLOS CON PLACA BLANCA ARMADO 16A
MODELO EG2016-W453, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

GALERA DE AVES
DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES
DESMANTELAMIENTO

DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA, VENTILADORES, APAGADORES Y CONTACTOS,
INCLUYE: EXTRAER CONDUCTORES ELECTRICOS. ACARREO DENTRO DE LA OBRA
SEGUN INDIQUE SUPERVISION.

DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE DE LAMINA DE ASBESTO ESTRUCTURAL DE
CUALQUIER MEDIDA Y A CUALQUIER ALTURA INCLUYE: RECUPERACION DEL
MATERIAL Y ACARREO FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.

DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA “LARGUEROS” DE PERFIL TIPO CF
(8 X10) SIN RECUPERACION, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO
PARA ESTOS TRABAJOS: CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL
PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ARCHIVO: 2010/Z-1/096 (07000337)
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Instituto Tabasqueno de la Infraestructura Fisica Educativa
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. 56916001-006-2021 PAQUETE No. 096
07000337.- MANTENIMIENTO GENERAL DE GALERAS EN LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO CON CLAVE 27USU1968J.
HUASTECA 1RA. SECCION, MPiO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.

26/Jul/2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

010115U

010140U

010117U

010118U

010480

3.0
3.1
030349U

030350U

030351U

DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA DE PERFIL TIPO CF 8X16
"CUMBRERA" DOBLE SIN RECUPERACION, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS.,
CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS: CORTES CON EQUIPO, DESCENSO,
ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO
DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI
COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESMONTAJE MANUAL DE PLACA METALICA DE 3/8" ESP. DE SIN RECUPERACION,
HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS:
CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

DESMONTAJE MANUAL DE PERFIL REDONDO LISO DE 1/4" , SIN RECUPERACION,
HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS:
CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

DESMONTAJE MANUAL DE PERFIL REDONDO LISO DE 3/8" , SIN RECUPERACION,
HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS:
CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

DESMANTELAMIENTO DE CENTRO DE CARGA EN MAL ESTADO, INCLUYE: LIMPIEZA
DEL AREA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.

ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TRAVESANOS CF-1 (8 x 10) A BASE DE
DOBLE CANAL POLIN MONTEN DE 8" X 3" CAL. 14. A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE
DIFICULTAD EN DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS Y SOLDADOS CONFORME SE
INDICA EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERA CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES TRAZO Y NIVELACION, FLETE AL
SITIO DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA MONTAJE, LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS A LA SUPERVISION DE LA OBRA, PARA SU APROBACION PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE ACERO A USARSE EN ESTA
OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.
AS| COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE LARGUEROS CF-2 (7 x 14) A BASE DE
CANAL MONTEN DE 7" X 2-3/4" CAL. 14, CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD EN
DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS Y SOLDADOS CONFORME SE INDICA EN
PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES TRAZO Y NIVELACION, FLETE AL SITIO
DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA MONTAJE, LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS A LA SUPERVISION DE LA OBRA, PARA SU APROBACION PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE ACERO A USARSE EN ESTA
OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.
AS| COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE LARGUEROS CF-3 (4 x 10) A BASE DE
CANAL MONTEN DE 4" X 2" CAL. 10, CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD EN
DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS Y SOLDADOS CONFORME SE INDICA EN
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Instituto Tabasqueno de la Infraestructura Fisica Educativa
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. 56916001-006-2021 PAQUETE No. 096
07000337.- MANTENIMIENTO GENERAL DE GALERAS EN LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO CON CLAVE 27USU1968J.
HUASTECA 1RA. SECCION, MPiO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.

26/Jul/2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

030339

4.0
4.3
040309

042565

5.0
5.1
050517U

PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES TRAZO Y NIVELACION, FLETE AL SITIO
DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA MONTAJE, LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS A LA SUPERVISION DE LA OBRA, PARA SU APROBACION PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE ACERO A USARSE EN ESTA
OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.
AS| COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CUBIERTA PREFABRICADA TIPO SANDWICH DE 2" DE ESPESOR, CON NUCLEO DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTO-EXTINGUIBLE CON DENSIDAD 16KG/M3 Y LAMINA
GALVANIZADA PRE PINTADA A FUEGO DOS CARAS CAL. 26; LA CARA EXTERIOR
CUENTA CON 4 CRESTAS Y UNA ADICIONAL PARA REALIZAR LA UNION ENTRE
PANELES, PANEL BILAMINADO FABRICADO CON POLIESTIRENO EXPANDIDO CON
ESPESOR DE 2", LAMINA DE ACERO EN AMBAS CARAS CALIBRE-26, GALVANIZADA Y
PRE PINTADA POR HORNEO EN COLOR ESTANDAR ARENA; ACABADO EN TEXTURA
LISA. COMPRESION DE 2.67KG/CM2, CONDUCTIVIDAD TERMICA DE 0.03571 W/M.K (0.26
BTU-IN/HR-FT2-°F). SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: ACCESORIOS DE
LAMINA CAL. 26 (TAPAGOTERAS, GOTEROS, LATERALES DE VOLADO, CABALLETES,
BOTAGUAS, ETC., HERRAJES DE FIJACION, SELLADO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREQCS,
ELEVACIONES, TODO A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, ACOPIO Y
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO.

ALBANILERIA Y ACABADOS
ACABADOS

APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP: 1:2:6 A PLOMO Y
REGLA, INCLUYE: ACABADO CON LLANA DE MADERA, MATERIAL, CERNIR ARENA,
ACABADO FINO, REMATES, EMBOQUILLADOS, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.

APLICACION DE PINTURA 100% ACRILICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y
PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y
METALES PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT, SOLIDOS EN PESO 50% MINIMO,
VISCOSIDAD 90-115 U. KREBS, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE AGUA,
RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MINIMO CON DETERGENTE Y 10 000 CICLOS
CON SOLUCION NO ABRASIVA, TIEMPO MAXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60
MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE BRILLO, GARANTIA DE 10
ANOS, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA. SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR
ACRILICO, APLICACION DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE
LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TECNICOS PARA
LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN).

HERRERIA
HERRERIA

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE PLACA METALICA DE 3/8" ESP. A
CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD EN DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS
Y SOLDADOS CONFORME SE INDICA EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE
DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
TRAZO Y NIVELACION, FLETE AL SITIO DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA
MONTAJE, LOS CUALES SERAN PRESENTADOS A LA SUPERVISION DE LA OBRA, PARA
SU APROBACION PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE
ACERO A USARSE EN ESTA OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACION DE PRIMARIO
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DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS
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CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

050303

050199U

6.0
6.1
S/C-33U

S/C-30U

060131

063731U

063733U

EDIF GB
1.0

ANTICORROSIVO ALQUIDALICO. ASI COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE
CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON 55X55 CALIBRE 10 DE
2.00mts. DE ALTURA GALVANIZADA, POSTES AHOGADOS EN MUERTO DE CONCRETO,
INCLUYE: POSTES, ESQUINEROS, RETENIDA, BARRA SUPERIOR CAL. 18 Y TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA SU REALIZACION. (VER DETALLE EN PLANO), U.O.T.

PUERTA DE MALLA TIPO CICLON DE 1.00X2.51 MTS, EN UNA HOJA, DE TELA DE
ALAMBRE GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, CALIBRE 10.5 CON
ABERTURA DE 55X55MM, DE ACUERDO A PROYECTO, SE DEBERA CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: MARCO DE ANGULO DE 2 1/2", 4 BISAGRAS DE LINEA, RETENIDAS
HORIZONTALES DE 38MM, PICAPORTE Y PASADOR, ABRAZADERAS Y SOLERAS DE
TENSION, SOLDADURA ELECTRICA PARA UNIONES DE MARCO, ACCESORIOS,
TORNILLOS TIPO COCHE CON TUERCA, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: ELEMENTOS COMPONENTES Y ACCESORIOS, TENSION, NIVELACION,
PLOMEO, ACARREOS, CARGA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

INSTALACIONES
ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EN EXTERIOR PARA SOBREPONER EN
MURO MODELO ESPEJO 11, DE 6500K | IP44 | 65W | E27 | GRIS. MARCA TECNOLITE O
SIMILAR EN CARACTERISTICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA COLGANTE NUEVA EN TECHO, MODELO
POMPEYA I, MARCA TECNOLITE, 4500 LM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA CAT. QO-8 MARCA SQUARED O
SIMILAR, INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX CON
TIERRA FISICA (NORMAL), INSTALADO EN MURO Y/O PLAFON, INCLUYE:
CANALIZACION CON TUBERIAS GALV. CEDULA 20 EN PLAFON Y MUROS, SEGUN
DIAMETROS INDICADOS, INCLUYE: CONECTORES, CURVAS, CHALUPA Y 2
CONDUCTORES DE COBRE THW-LS CAL.10AWG + 1 CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO CAL.12AWG, CONTACTO POLARIZADO DUPLEX DE 20 AMPERES A 127
VOLTS, COLOR BLANCO MARCA LEVITON O SIMILAR CON PLACA COLOR BLANCO,
CINTA AISLANTE Y PRUEBAS CON EQUIPOS CALIBRADOS, U.O.T.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS GOLGANTES Y/O SOBREPUESTAS EN MURO,
CONSISTENTE EN TUBERIAS GALV. CEDULA 20 Y APLICA (EN TRAYECTORIAS
VISIBLES EN INTERIOR DEL EDIFICIO) SEGUN MEDIDAS INDICADAS, CON
APAGADORES, CHALUPAS METALICAS REFORZADAS, COPLES, CONECTORES,
CURVAS, CAJAS DE REGISTROS EN TERMINANCIONES DE MONITOR Y CONTRA,
SOPORTERIA, MATERIALES DE SUSPENSION Y/O FIJACION Y TUBERIA PVC PESADO (
EN TRAYECTORIAS AHOGADAS EN MURO Y PISO), INCLUYE: CABLEADO CON 2
CONDUCTORES DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL.12AWG + 1 CABLE DE COBRE
DESNUDO CAL.12AWG, PRUEBAS CONEQUIPOS CALIBRADOS, U.O.T

GALERA DE BORREGOS
DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES
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CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

1.1
010107

010147

010115

010115U

010140U

010117U

010118U

010480

010250

13
010309

2.0

DESMANTELAMIENTO

DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA, VENTILADORES, APAGADORES Y CONTACTOS,
INCLUYE: EXTRAER CONDUCTORES ELECTRICOS. ACARREO DENTRO DE LA OBRA
SEGUN INDIQUE SUPERVISION.

DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE DE LAMINA DE ASBESTO ESTRUCTURAL DE
CUALQUIER MEDIDA Y A CUALQUIER ALTURA INCLUYE: RECUPERACION DEL
MATERIAL Y ACARREO FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.

DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA “LARGUEROS” DE PERFIL TIPO CF
(8 X10) SIN RECUPERACION, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO
PARA ESTOS TRABAJOS: CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL
PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA DE PERFIL TIPO CF 8X16
"CUMBRERA" DOBLE SIN RECUPERACION, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS.,
CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS: CORTES CON EQUIPO, DESCENSO,
ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO
DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI
COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESMONTAJE MANUAL DE PLACA METALICA DE 3/8" ESP. DE SIN RECUPERACION,
HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS:
CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

DESMONTAJE MANUAL DE PERFIL REDONDO LISO DE 1/4" , SIN RECUPERACION,
HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS:
CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

DESMONTAJE MANUAL DE PERFIL REDONDO LISO DE 3/8" , SIN RECUPERACION,
HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS:
CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

DESMANTELAMIENTO DE CENTRO DE CARGA EN MAL ESTADO, INCLUYE: LIMPIEZA
DEL AREA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.

DESMANTELAMIENTO DE MALLA TIPO CICLON GALVANIZADA 55X55 MM. DE
ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,
ALMACENAMIENTO Y ACARREO A MAS DE 1 KM. SEGUN INDICACIONES DE LA
SUPERVISION.

DEMOLICIONES

DEMOLICION DE TODO TIPO DE MATERIAL: CONCRETO SIMPLE O ARMADO, MURO DE
BLOCK, TABIQUE, CASTILLOS, COLUMNAS, PISOS, TRABES, RETIRO DE VARILLAS,
PLAFONES, ASFALTO, ETC., INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE
LA OBRA A MAS DE 1Km.

CIMENTACION
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CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

2.1
020211

2.2
020222

020215

3.0
3.1
030349U

030350U

030351U

030339

PRELIMINARES

SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ARCILLA-LIMOSA) COMPACTADO CON
PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20cms. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE
OBRA, MEDIR COMPACTADO, U.O.T.

CIMENTACION

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ACERO DEL #3, DE F'Y= 4200KG/CM2,
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPE, SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIOS.

CONCRETO F'C= 250KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4", HECHO EN OBRA, INCLUYE:
COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TRAVESANOS CF-1 (8 x 10) A BASE DE
DOBLE CANAL POLIN MONTEN DE 8" X 3" CAL. 14. A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE
DIFICULTAD EN DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS Y SOLDADOS CONFORME SE
INDICA EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERA CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES TRAZO Y NIVELACION, FLETE AL
SITIO DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA MONTAJE, LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS A LA SUPERVISION DE LA OBRA, PARA SU APROBACION PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE ACERO A USARSE EN ESTA
OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.
AS| COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE LARGUEROS CF-2 (7 x 14) A BASE DE
CANAL MONTEN DE 7" X 2-3/4" CAL. 14, CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD EN
DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS Y SOLDADOS CONFORME SE INDICA EN
PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES TRAZO Y NIVELACION, FLETE AL SITIO
DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA MONTAJE, LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS A LA SUPERVISION DE LA OBRA, PARA SU APROBACION PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE ACERO A USARSE EN ESTA
OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.
AS| COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE LARGUEROS CF-3 (4 x 10) A BASE DE
CANAL MONTEN DE 4" X 2" CAL. 10, CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD EN
DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS Y SOLDADOS CONFORME SE INDICA EN
PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES TRAZO Y NIVELACION, FLETE AL SITIO
DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA MONTAJE, LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS A LA SUPERVISION DE LA OBRA, PARA SU APROBACION PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE ACERO A USARSE EN ESTA
OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.
AS| COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CUBIERTA PREFABRICADA TIPO SANDWICH DE 2" DE ESPESOR, CON NUCLEO DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTO-EXTINGUIBLE CON DENSIDAD 16KG/M3 Y LAMINA
GALVANIZADA PRE PINTADA A FUEGO DOS CARAS CAL. 26; LA CARA EXTERIOR
CUENTA CON 4 CRESTAS Y UNA ADICIONAL PARA REALIZAR LA UNION ENTRE
PANELES, PANEL BILAMINADO FABRICADO CON POLIESTIRENO EXPANDIDO CON
ESPESOR DE 2", LAMINA DE ACERO EN AMBAS CARAS CALIBRE-26, GALVANIZADA Y
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DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. 56916001-006-2021 PAQUETE No. 096
07000337.- MANTENIMIENTO GENERAL DE GALERAS EN LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO CON CLAVE 27USU1968J.
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CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

4.0
4.1
ALB-010U

CNPO3

4.3
040309

042565

040450

5.0
5.1
050517U

PRE PINTADA POR HORNEO EN COLOR ESTANDAR ARENA; ACABADO EN TEXTURA
LISA. COMPRESION DE 2.67KG/CM2, CONDUCTIVIDAD TERMICA DE 0.03571 W/M.K (0.26
BTU-IN/HR-FT2-°F). SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: ACCESORIOS DE
LAMINA CAL. 26 (TAPAGOTERAS, GOTEROS, LATERALES DE VOLADO, CABALLETES,
BOTAGUAS, ETC., HERRAJES DE FIJACION, SELLADO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREQCS,
ELEVACIONES, TODO A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, ACOPIO Y
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO.

ALBANILERIA Y ACABADOS
ALBANILERIA

FABRICACION DE PREDILUVIO EN ACCESO A GALERA HECHA DE CONCRETO F'C=150
KG/CM2, DE ACUERDO A LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS EN PLANO, SE DEBERA DE
CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: CONCRETO HECHO EN OBRA, MANO DE OBRA,
MATERIALES, NIVELACION, CIMBRA APARENTE, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO,
ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIO A TIRO
AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. ARMADA CON VARILLA DE
3/8" @ @ 15 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, RAYADO ANTIDERRAPANTE, INCLUYE:
MATERIAL, SENALIZACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA.

ACABADOS

APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP: 1:2:6 A PLOMO Y
REGLA, INCLUYE: ACABADO CON LLANA DE MADERA, MATERIAL, CERNIR ARENA,
ACABADO FINO, REMATES, EMBOQUILLADOS, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.

APLICACION DE PINTURA 100% ACRILICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y
PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y
METALES PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT, SOLIDOS EN PESO 50% MINIMO,
VISCOSIDAD 90-115 U. KREBS, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE AGUA,
RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MINIMO CON DETERGENTE Y 10 000 CICLOS
CON SOLUCION NO ABRASIVA, TIEMPO MAXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60
MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE BRILLO, GARANTIA DE 10
ANOS, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA. SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR
ACRILICO, APLICACION DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE
LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TECNICOS PARA
LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN).

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA PRENSADA
ESMALTADA DE 37X37cms MOD. VALLANO PEl IV PARA (TRAFICO INTENSO) O
SIMILAR, ASENTADA CON PEGAZULEJO, JUNTEADA CON BOQUILLEX, INCLUYE:
CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. U.O.T.

HERRERIA
HERRERIA

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE PLACA METALICA DE 3/8" ESP. A
CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD EN DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS
Y SOLDADOS CONFORME SE INDICA EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE
DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
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CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

050303

050199U

050197

6.0
6.1
S/C-30U

S/C-33U

060131

063731U

063733U

TRAZO Y NIVELACION, FLETE AL SITIO DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA
MONTAJE, LOS CUALES SERAN PRESENTADOS A LA SUPERVISION DE LA OBRA, PARA
SU APROBACION PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE
ACERO A USARSE EN ESTA OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO ALQUIDALICO. ASI COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE
CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON 55X55 CALIBRE 10 DE
2.00mts. DE ALTURA GALVANIZADA, POSTES AHOGADOS EN MUERTO DE CONCRETO,
INCLUYE: POSTES, ESQUINEROS, RETENIDA, BARRA SUPERIOR CAL. 18 Y TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA SU REALIZACION. (VER DETALLE EN PLANO), U.O.T.

PUERTA DE MALLA TIPO CICLON DE 1.00X2.51 MTS, EN UNA HOJA, DE TELA DE
ALAMBRE GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, CALIBRE 10.5 CON
ABERTURA DE 55X55MM, DE ACUERDO A PROYECTO, SE DEBERA CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: MARCO DE ANGULO DE 2 1/2", 4 BISAGRAS DE LINEA, RETENIDAS
HORIZONTALES DE 38MM, PICAPORTE Y PASADOR, ABRAZADERAS Y SOLERAS DE
TENSION, SOLDADURA ELECTRICA PARA UNIONES DE MARCO, ACCESORIOS,
TORNILLOS TIPO COCHE CON TUERCA, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: ELEMENTOS COMPONENTES Y ACCESORIOS, TENSION, NIVELACION,
PLOMEO, ACARREOS, CARGA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE PERFIL ESTRUCTURAL COMERCIAL Y
LAMINA ESTRIADA CAL. 18 (TABLERO) PARA PUERTAS Y MAMPARAS, INCLUYE:
PRIMARIO, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA COMEX O SIMILAR, BISAGRAS,
PASADOR DE SEGURIDAD HECHIZO DE REDONDO DE 1 1/2", SOLERA, PICAPORTE Y
CANDADO MARCA PHILLIPS O SIMILAR MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, VER PLANO,
U.O.T.

INSTALACIONES
ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA COLGANTE NUEVA EN TECHO, MODELO
POMPEYA I, MARCA TECNOLITE, 4500 LM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EN EXTERIOR PARA SOBREPONER EN
MURO MODELO ESPEJO 11, DE 6500K | IP44 | 65W | E27 | GRIS. MARCA TECNOLITE O
SIMILAR EN CARACTERISTICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA CAT. QO-8 MARCA SQUARED O
SIMILAR, INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX CON
TIERRA FISICA (NORMAL), INSTALADO EN MURO Y/O PLAFON, INCLUYE:
CANALIZACION CON TUBERIAS GALV. CEDULA 20 EN PLAFON Y MUROS, SEGUN
DIAMETROS INDICADOS, INCLUYE: CONECTORES, CURVAS, CHALUPA Y 2
CONDUCTORES DE COBRE THW-LS CAL.10AWG + 1 CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO CAL.12AWG, CONTACTO POLARIZADO DUPLEX DE 20 AMPERES A 127
VOLTS, COLOR BLANCO MARCA LEVITON O SIMILAR CON PLACA COLOR BLANCO,
CINTA AISLANTE Y PRUEBAS CON EQUIPOS CALIBRADOS, U.O.T.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS GOLGANTES Y/O SOBREPUESTAS EN MURO,
CONSISTENTE EN TUBERIAS GALV. CEDULA 20 Y APLICA (EN TRAYECTORIAS
VISIBLES EN INTERIOR DEL EDIFICIO) SEGUN MEDIDAS INDICADAS, CON
APAGADORES, CHALUPAS METALICAS REFORZADAS, COPLES, CONECTORES,
CURVAS, CAJAS DE REGISTROS EN TERMINANCIONES DE MONITOR Y CONTRA,
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CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

6.4
060412

061671

EDIF GSO
1.0

1.1
010107

010147

DESM10

010668

010129

010213

13
010309

SOPORTERIA, MATERIALES DE SUSPENSION Y/O FIJACION Y TUBERIA PVC PESADO (
EN TRAYECTORIAS AHOGADAS EN MURO Y PISO), INCLUYE: CABLEADO CON 2
CONDUCTORES DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL.12AWG + 1 CABLE DE COBRE
DESNUDO CAL.12AWG, PRUEBAS CONEQUIPOS CALIBRADOS, U.O.T

HIDRAULICAS Y SANITARIAS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CADET PROP (TAZA-TANQUE), CON
DESCARGA DE 4.8 LTS. COLOR BLANCO, ACABADO PORCELANIZADO ALTO BRILLO
MCA. AMERICAN STANDARD O SIMILAR, INCLUYE: CUBRE PIJAS DEL COLOR DEL
INODORO, PALANCA CROMADA, TAPA DE POLIPROPILENO, PIJAS, CUELLO DE CERA'Y
HERRAJE DE BRONCE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO. U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO AMERICAN STANDART MODELO VERACRUZ |
O SIMILAR, INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA CON CHAPETON ALBATROS HM15 HELVEX
O SIMILAR, CONTRACANASTA CON REBOSADERO MCA. DINASTY O SIMILAR, Y
CESPOL DE LATON ACABADO CROMADO MCA. DICA O SIMILAR, MANO DE OBRA,
MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. U.O.T.

GALERA DE SALA DE ORDENAS
DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES
DESMANTELAMIENTO

DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA, VENTILADORES, APAGADORES Y CONTACTOS,
INCLUYE: EXTRAER CONDUCTORES ELECTRICOS. ACARREO DENTRO DE LA OBRA
SEGUN INDIQUE SUPERVISION.

DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE DE LAMINA DE ASBESTO ESTRUCTURAL DE
CUALQUIER MEDIDA Y A CUALQUIER ALTURA INCLUYE: RECUPERACION DEL
MATERIAL Y ACARREO FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.

DESMONTAJE DE SISTEMA DE ASPERSION EXISTENTE, SIN RECUPERACION, A
CUALQUIER ALTURA Y DIMENSIONES, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESMANTELAMIENTO,
ANDAMIOS, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESMANTELAMIENTO DE TINACO EXISTENTE, INCLUYE : CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1 KM. DE DISTANCIA.

DESMANTELAMIENTO DE HERRERIA A BASE DE PERFILES COMERCIALES ANGULO,
SOLERA Y LAMINA ESTRIADA, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL
FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.

DESMANTELAMIENTO DE PROTECCION DE HERRERIA A BASE DE CUADRADO DE 1/2",
INCLUYE: CORTES, RECUPERACION DEL MATERIAL Y ESTIBA DONDE INDIQUE
SUPERVISION, U.O.T.

DEMOLICIONES

DEMOLICION DE TODO TIPO DE MATERIAL: CONCRETO SIMPLE O ARMADO, MURO DE
BLOCK, TABIQUE, CASTILLOS, COLUMNAS, PISOS, TRABES, RETIRO DE VARILLAS,
PLAFONES, ASFALTO, ETC., INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE
LA OBRA A MAS DE 1Km.
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CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

3.0
3.1
030339

4.0
4.3
042565

PINTO2

PINTO4

ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS

CUBIERTA PREFABRICADA TIPO SANDWICH DE 2" DE ESPESOR, CON NUCLEO DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTO-EXTINGUIBLE CON DENSIDAD 16KG/M3 Y LAMINA
GALVANIZADA PRE PINTADA A FUEGO DOS CARAS CAL. 26; LA CARA EXTERIOR
CUENTA CON 4 CRESTAS Y UNA ADICIONAL PARA REALIZAR LA UNION ENTRE
PANELES, PANEL BILAMINADO FABRICADO CON POLIESTIRENO EXPANDIDO CON
ESPESOR DE 2", LAMINA DE ACERO EN AMBAS CARAS CALIBRE-26, GALVANIZADA Y
PRE PINTADA POR HORNEO EN COLOR ESTANDAR ARENA; ACABADO EN TEXTURA
LISA. COMPRESION DE 2.67KG/CM2, CONDUCTIVIDAD TERMICA DE 0.03571 W/M.K (0.26
BTU-IN/HR-FT2-°F). SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: ACCESORIOS DE
LAMINA CAL. 26 (TAPAGOTERAS, GOTEROS, LATERALES DE VOLADO, CABALLETES,
BOTAGUAS, ETC., HERRAJES DE FIJACION, SELLADO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREQCS,
ELEVACIONES, TODO A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, ACOPIO Y
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO.

ALBANILERIA Y ACABADOS
ACABADOS

APLICACION DE PINTURA 100% ACRILICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y
PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y
METALES PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT, SOLIDOS EN PESO 50% MINIMO,
VISCOSIDAD 90-115 U. KREBS, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE AGUA,
RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MINIMO CON DETERGENTE Y 10 000 CICLOS
CON SOLUCION NO ABRASIVA, TIEMPO MAXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60
MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE BRILLO, GARANTIA DE 10
ANOS, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA. SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR
ACRILICO, APLICACION DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE
LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TECNICOS PARA
LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN).

MANTENIMIENTO EN BARANDAL DE HERRERIA INCLUYE,APLICACION DE PINTURA
ESMALTE ALQUIDALICO DE LARGA DURACION, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, EN
BARANDAL METALICO POR AMBAS CARAS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES PESADOS, DENSIDAD 0.9-1.2 KG/LT, SOLIDOS
EN PESO 50% MINIMO, VISCOSIDAD 90-120 U. KREBS, ESTABILIDAD DE UN ANO, ALTO
CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE SOLVENTE, RESISTENCIA AL LAVADO, TIEMPO
MAXIMO DE SECADO AL TACTO DE CINCO HORAS, ACABADO BRILLANTE, COLOR
S.M.A. SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA
PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACION
DE LA SUPERFICIE, REMOVEDOR, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, LIJADO, PRIMARIO
ANTICORROSIVO, APLICACION DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR
PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO
AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO,ASI COMO TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN LARGUEROS O MONTENES CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES
PESADOS, DENSIDAD 0.9-1.2 KG/LT, SOLIDOS EN PESO 50% MINIMO, VISCOSIDAD 90-
120 U. KREBS, ESTABILIDAD DE UN ANO, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE
SOLVENTE, RESISTENCIA AL LAVADO, TIEMPO MAXIMO DE SECADO AL TACTO DE
CINCO HORAS, ACABADO BRILLANTE, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA. SE
DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA
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CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave Descripcion Unidad Cantidad

SUPERFICIE, REMOVEDOR,RASQUETEO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, APLICACION DE
LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ACOPIO Y
RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO,
ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

5.0 HERRERIA
5.1 HERRERIA
050503 REJILLA TIPO IRVING CON MARCO Y CONTRAMARCO REFORZADAY FABRICADA CON M2 1.33

ANGULOS DE  1"X1"X1/8" INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, PINTURA
ANTICORROSIVA Y ESMALTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

051201 HABILITADO Y ARMADO DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL Y LAMINA CAL. 20 PARA M2 21.42
PUERTAS METALICAS, DE ACUERDO A PROYECTO, SE DEBERA CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS PERFILES Y TABLERO DE LAMINA, REFUERZO
DE CUADRADO DE 1/2" EN DIAGONAL AL CENTRO, CERRADURA PHILLIPS MOD 525,
BISAGRAS TUBULARES DE 5/8", CAMISA DE TUBO DE FIERRO DE 1/2, PARA RIGIDIZAR
PERFIL M225, PIJAS DE 3X1/4", TAQUETES, MATERIALES, TRAZO, NIVELACION,
HERRAJES, SOLDADURA, FIJACION, CORTES, PRIMER CON CROMATO DE ZINC,
APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EPOXICO CATALIZADO COLOR
SEMIMATE SEGUN MUESTRA APROBADA EN AMBAS CARAS, HTA., ACARREOS,
MANIOBRAS, EQUIPO, ACOPIO, Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. (1.00X2.50)

050902 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA TIPO TROPICAL, INCLUYE: M2 29.13
MARCOS, CONTRAMARCOS DE ANGULO DE 3/16"x1", LAMINA TROQUELADA CAL. 18,
CRISTAL DE 5mm., PRIMARIO MINIO MCA. COMEX ¢ SIMILAR, PINTURA ESMALTE
COMEX 100 6 SIMILAR, CERRADURA PHILLIPS MOD. 715, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.VER PLANO, U.O.T.

050131 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA EN VENTANA A BASE DE M2 7.12
PERFILES REDONDO COMERCIALES DE 1/2", ANGULO DE 1 1/4" Y SOLERA DE 1 1/4"
BARRENADA PARA COLOCACION DE REDONDO, ANCLAS A BASE DE SOLERA DE 1/4"
AHOGADA EN MURO O CADENA, INCLUYE: SOLDADURA, PRIMARIO COMO BASE,
PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO COMO ACABADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA (VER DETALLE EN PLANO), U.O.T.

6.0 INSTALACIONES
6.1 ELECTRICAS
062591 SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT PZA 1.00

INVERTER DE 24,000 BTU/HR ( 2.0 T.R. ) MARCA PANASONIC O SIMILAR EN
CARACTERISTICAS Y CALIDAD, REFRIGERANTE "R-410a", EFICIENCIA (SEER 17.84) V-F-
HZ:230-1-60 COMPUESTO CON EVAPORADOR HI WALL Y CONDENSADOR DE
DESCARGA HORIZONTAL, INCLUYE:CONEXION A DRENAJE EXISTENTE, KIT DE
INSTALACION, TUBERIAS, ARMAFLEX, MANIOBRAS, PRUEBAS Y CONEXIONES PARA
SU CORRECTA EJECUCION, U.O.T.

062592 SALIDA DE CONTACTO ESPECIAL DE 220 VOLTS PARA UNIDAD DE AIRE SAL 1.00
ACONDICIONADO. INCLUYE: TUBERIA DE PVC PESADO, REGISTRO, TAPA, CHALUPA,
CABLEADO, PLACA Y CONTACTO ADECUADO.

063733U SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS GOLGANTES Y/O SOBREPUESTAS EN MURO, SAL 6.00
CONSISTENTE EN TUBERIAS GALV. CEDULA 20 Y APLICA (EN TRAYECTORIAS
VISIBLES EN INTERIOR DEL EDIFICIO) SEGUN MEDIDAS INDICADAS, CON
APAGADORES, CHALUPAS METALICAS REFORZADAS, COPLES, CONECTORES,
CURVAS, CAJAS DE REGISTROS EN TERMINANCIONES DE MONITOR Y CONTRA,
ARCHIVO: 2010/Z-1/096 (07000337) D.PPP/'ORBM/I'RGA
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CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

060131

063731U

S/C-30U

S/C-33U

060390

6.4
061343

060620

060794

060798

061307

060434

060435

060433

060630

SOPORTERIA, MATERIALES DE SUSPENSION Y/O FIJACION Y TUBERIA PVC PESADO (
EN TRAYECTORIAS AHOGADAS EN MURO Y PISO), INCLUYE: CABLEADO CON 2
CONDUCTORES DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL.12AWG + 1 CABLE DE COBRE
DESNUDO CAL.12AWG, PRUEBAS CONEQUIPOS CALIBRADOS, U.O.T

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA CAT. QO-8 MARCA SQUARED O
SIMILAR, INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX CON
TIERRA FISICA (NORMAL), INSTALADO EN MURO Y/O PLAFON, INCLUYE:
CANALIZACION CON TUBERIAS GALV. CEDULA 20 EN PLAFON Y MUROS, SEGUN
DIAMETROS INDICADOS, INCLUYE: CONECTORES, CURVAS, CHALUPA Y 2
CONDUCTORES DE COBRE THW-LS CAL.10AWG + 1 CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO CAL.12AWG, CONTACTO POLARIZADO DUPLEX DE 20 AMPERES A 127
VOLTS, COLOR BLANCO MARCA LEVITON O SIMILAR CON PLACA COLOR BLANCO,
CINTA AISLANTE Y PRUEBAS CON EQUIPOS CALIBRADOS, U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA COLGANTE NUEVA EN TECHO, MODELO
POMPEYA Il, MARCA TECNOLITE, 4500 LM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EN EXTERIOR PARA SOBREPONER EN
MURO MODELO ESPEJO 11, DE 6500K | IP44 | 65W | E27 | GRIS. MARCA TECNOLITE O
SIMILAR EN CARACTERISTICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

SALIDA ELECTRICA PARA BOMBA, INCLUYE: TUBERIA DE PVC PESADO DE 19 MM. (40
ML). CABLE DEL No. 10 (80 ML), EXCAVACION, RELLENO Y PRUEBAS.

HIDRAULICAS Y SANITARIAS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO TRICAPA VERTICAL DE 1100 LTS, INCLUYE:
CONEXIONES, VALVULA DE PRESION, FLOTADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACION, U.O.T.

ALIMENTACION HIDRAULICA AL TINACO CON TUBO DE COBRE TIPO M DE 1/2",
INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CONEXION, PRUEBAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

SUMINISTRO Y CQLOCACION DE BOMBA ELECTRICA DE 2 HP BONAZA O SIMILAR,
INCLUYE: CONEXION, SUCCION, ACARREO DEL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA OPERACION., (U.O.T.)

INTERCONEXION DE BOMBA ELECTRICA A TINACO CON TUBERIA DE COBRE DE 19MM.
DE DIAMETRO, INCLUYE: RANURADO EN MUROS PARA EMPOTRAR TUBERIA Y
RESANES, VALVULA DE COMPUERTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" INCLUYE: EXCAVACION,
RELLENO , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 19mm DE DIAMETRO,
INCLUYE:CONEXION, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 25mm DE DIAMETRO,
INCLUYE: CONEXION, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE DE 13mm DE DIAMETRO, INCLUYE:
CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE COBRE DE 19mm DE DIAMETRO, INCLUYE:
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
COLOCACION.
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CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave Descripcion Unidad Cantidad

061045 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE COBRE DE 13X13 MM, INCLUYE: PASTA PZA 21.00
FUNDENTE, SOLDADURA DE 50X50, LIJA , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO EL
MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACION

060626 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE COBRE 90° DE 13mm DE DIAMETRO, PZA 7.00
INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION.

060627 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE COBRE 90° DE 19mm DE DIAMETRO, PZA 4.00
INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION.

BASE TC BASE PARA TINACO Y CISTERNA

2.0 CIMENTACION

2.1 PRELIMINARES

020104T LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE AREA DE EDIFICIO M2 16.18
CON APARATOS TOPOGRAFICOS, INCLUYE: MATERIAL PARA SENALAMIENTO Y MANO
DE OBRA.

2.2 CIMENTACION

020252 EXCAVACION EN CEPA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN M3 23.76
OBRA DE 0.00 A 4.00mts. DE PROFUNDIDAD SIN AFINE DE TALUDES Y FONDO,
INCLUYE: BOMBEO, BARRERA DE PROTECCION, SENALAMIENTO Y APILE DEL
MATERIAL EN EL LUGAR.

020209 RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y M3 18.40
AGUA EN CAPAS DE 20cms DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE OBRA,
MEDIR COMPACTADO, U.O.T.

020206 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 100KG/CM2, DE 6cms DE M2 15.53
ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

020219 CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 32 ACABADO COMUN, INCLUYE: M2 152.03
CIMBRADO, DESIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, U.O.T.

020222 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ACERO DEL #3, DE F'Y= 4200KG/CM2, KG 160.97
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPE, SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIOS.

020223 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ACERO DEL #4, DE F'Y= 4200KG/CM2, KG 527.75
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPE, SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIOS.

020224 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ACERO DEL #5, DE F'Y= 4200KG/CM2, KG 595.92
IINCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPE, SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIOS.

020215 CONCRETO F'C= 250KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4", HECHO EN OBRA, INCLUYE: M3 8.76
COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

3.0 ESTRUCTURAS

3.1 ESTRUCTURAS

030102 CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS CON TRIPLAY DE PINO DE 16mm, INCLUYE: M2 5.76

CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO CON TUINOS Y MANO DE OBRA, U.O.T.
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CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave Descripcion Unidad Cantidad

030104 CIMBRA PARA LOSAS CON TRIPLAY DE PINO DE 16mm, INCLUYE: CIMBRADO, M2 2.65
DESCIMBRADO, GOTERO EN PERIMETRO DE LOSA, FRENTES (OCHAVOS)
APUNTALADO CON CUADRADO DE PINO Y FRONTERA, U.O.T.

4.0 ALBANILERIA Y ACABADOS

4.1 ALBANILERIA

040128 MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40cms., DE 15cms. DE ESPESOR, M2 11.40
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 ACABADO COMUN, EL BLOCK
ES VIBRADO Y DE 12 CALIDAD, INCLUYE: DESPERDICIOS, U.O.T.

4.3 ACABADOS

040309 APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP: 1:2:6 A PLOMO Y M2 30.36
REGLA, INCLUYE: ACABADO CON LLANA DE MADERA, MATERIAL, CERNIR ARENA,
ACABADO FINO, REMATES, EMBOQUILLADOS, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.

040443 APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 EN LOSA DE M2 2.69
CONCRETO (PLAFON), INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE
OBRA'Y LIMPIEZA DEL AREA.

042565 APLICACION DE PINTURA 100% ACRILICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y M2 33.01

PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y
METALES PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT, SOLIDOS EN PESO 50% MINIMO,
VISCOSIDAD 90-115 U. KREBS, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE AGUA,
RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MINIMO CON DETERGENTE Y 10 000 CICLOS
CON SOLUCION NO ABRASIVA, TIEMPO MAXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60
MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE BRILLO, GARANTIA DE 10
ANOS, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA. SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR
ACRILICO, APLICACION DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE
LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TECNICOS PARA
LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN).
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