
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. 56916001-006-2021    PAQUETE No. 096
07000337.- MANTENIMIENTO GENERAL DE GALERAS EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO CON CLAVE 27USU1968J.
HUASTECA 1RA. SECCIÓN, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.

����������	
�
���
����
��
�����

��������
������
�����
���
��
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS 

26/Jul/2021

CATALOGO DE CONCEPTOS
Clave Descripción Unidad Cantidad

EDIF GC GALERA DE CONEJOS

1.0 DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES

1.1 DESMANTELAMIENTO

010147 DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE DE LAMINA DE ASBESTO ESTRUCTURAL DE M2 158.30
CUALQUIER MEDIDA Y A CUALQUIER ALTURA INCLUYE: RECUPERACION DEL
MATERIAL Y ACARREO FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.

010480 DESMANTELAMIENTO DE CENTRO DE CARGA EN MAL ESTADO, INCLUYE: LIMPIEZA PZA 1.00
DEL AREA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.

010668 DESMANTELAMIENTO DE TINACO EXISTENTE, INCLUYE : CARGA Y ACARREO DEL PZA 1.00
MATERIAL FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1 KM. DE DISTANCIA.

010250 DESMANTELAMIENTO DE MALLA TIPO CICLON GALVANIZADA 55X55 MM. DE M2 58.16
ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,
ALMACENAMIENTO Y ACARREO A MAS DE 1 KM. SEGUN INDICACIONES DE LA
SUPERVISION.

010115 DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA “LARGUEROS” DE PERFIL TIPO CF KG 1,589.77
(8 X10) SIN RECUPERACION, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO
PARA ESTOS TRABAJOS: CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL
PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

010140U DESMONTAJE MANUAL DE PLACA METALICA DE 3/8" ESP. DE SIN RECUPERACION, KG 71.70
HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS:
CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

010117 DESMONTAJE MANUAL DE PERFIL REDONDO LISO DE 3" DIAMETRO, SIN KG 201.56
RECUPERACION, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO PARA ESTOS
TRABAJOS: CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE
LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

010118 DESMANTELAMIENTO DE PUERTA A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 2" CON MALLA PZA 1.00
SIN RECUPERACION DE 1x2.51 mts ,SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO:
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE
MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA
DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

2.0 CIMENTACION

2.1 PRELIMINARES

020104T LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE AREA DE EDIFICIO M2 10.89
CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, INCLUYE: MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO Y MANO
DE OBRA.

2.2 CIMENTACION

020252 EXCAVACION EN CEPA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN M3 16.88
OBRA DE 0.00 A 4.00mts. DE PROFUNDIDAD SIN AFINE DE TALUDES Y FONDO,
INCLUYE: BOMBEO, BARRERA DE PROTECCION, SEÑALAMIENTO Y APILE DEL
MATERIAL EN EL LUGAR.

ARCHIVO: 2010/Z-1/096 (07000337)
VIGENTE PARA COCNURSO
07/Jul/2021

D.PPP/I'ORBM/I´RGA

1



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. 56916001-006-2021    PAQUETE No. 096
07000337.- MANTENIMIENTO GENERAL DE GALERAS EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO CON CLAVE 27USU1968J.
HUASTECA 1RA. SECCIÓN, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.

����������	
�
���
����
��
�����

��������
������
�����
���
��
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS 

26/Jul/2021

CATALOGO DE CONCEPTOS
Clave Descripción Unidad Cantidad

020209 RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y M3 11.91
AGUA EN CAPAS DE 20cms DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE OBRA,
MEDIR COMPACTADO, U.O.T.

020206 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 100KG/CM2, DE 6cms DE M2 10.24
ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

020219 CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3ªACABADO COMÚN, INCLUYE: M2 141.53
 CIMBRADO, DESIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, U.O.T.

020222 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ACERO DEL #3, DE F'Y= 4200KG/CM2, KG 74.86
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPE, SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIOS.

020223 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ACERO DEL #4, DE F'Y= 4200KG/CM2, KG 78.16
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPE, SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIOS.

020224 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ACERO DEL #5, DE F'Y= 4200KG/CM2, KG 595.92
IINCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPE, SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIOS.

020215 CONCRETO F'C= 250KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4", HECHO EN OBRA, INCLUYE: M3 10.18
COLADO, VIBRADO,  CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

3.0 ESTRUCTURAS

3.1 ESTRUCTURAS

030349U SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TRAVESAÑOS CF-1 (8 x 10) A BASE DE KG 727.36
DOBLE CANAL POLIN MONTEN DE 8" X 3" CAL. 14. A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE
DIFICULTAD EN DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS Y SOLDADOS CONFORME SE
INDICA EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERA CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE AL
SITIO DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA MONTAJE, LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, PARA SU APROBACIÓN PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE ACERO A USARSE EN ESTA
OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.
ASI COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

030350U SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE LARGUEROS CF-2 (7 x 14) A BASE DE KG 537.57
CANAL MONTEN DE 7" X 2-3/4" CAL. 14, CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD EN
DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS Y SOLDADOS CONFORME SE INDICA EN
PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE AL SITIO
DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA MONTAJE, LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, PARA SU APROBACIÓN PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE ACERO A USARSE EN ESTA
OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.
ASI COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

030339 CUBIERTA PREFABRICADA TIPO SANDWICH DE 2" DE ESPESOR, CON NUCLEO DE M2 158.30
POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTO-EXTINGUIBLE CON DENSIDAD 16KG/M3 Y LAMINA
GALVANIZADA PRE PINTADA A FUEGO DOS CARAS CAL. 26; LA CARA EXTERIOR
CUENTA CON 4 CRESTAS Y UNA ADICIONAL PARA REALIZAR LA UNIÓN ENTRE
PANELES, PANEL BILAMINADO FABRICADO CON POLIESTIRENO EXPANDIDO CON
ESPESOR DE 2", LAMINA DE ACERO EN AMBAS CARAS CALIBRE-26, GALVANIZADA Y
PRE PINTADA POR HORNEO EN COLOR ESTANDAR ARENA; ACABADO EN TEXTURA
LISA. COMPRESION DE 2.67KG/CM2, CONDUCTIVIDAD TERMICA DE 0.03571 W/M.K (0.26
BTU-IN/HR-FT2-°F). SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: ACCESORIOS DE
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LAMINA CAL. 26 (TAPAGOTERAS, GOTEROS, LATERALES DE VOLADO, CABALLETES,
BOTAGUAS, ETC.), HERRAJES DE FIJACION, SELLADO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS,
ELEVACIONES, TODO A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, ACOPIO Y
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO.

4.0 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

4.3 ACABADOS

042565 APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y M2 113.09
PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y
METALES PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT, SÓLIDOS EN PESO 50% MÍNIMO,
VISCOSIDAD 90-115 U. KREBS, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE AGUA,
RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MÍNIMO CON DETERGENTE Y 10 000 CICLOS
CON SOLUCIÓN NO ABRASIVA, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60
MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE BRILLO, GARANTÍA DE 10
AÑOS, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR
ACRÍLICO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE
LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA
LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN).

5.0 HERRERIA

5.1 HERRERIA

050517U SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE PLACA METALICA DE 3/8" ESP. A KG 71.70
CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD EN DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS
Y SOLDADOS CONFORME SE INDICA EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE
DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE AL SITIO DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA
MONTAJE, LOS CUALES SERAN PRESENTADOS A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, PARA
SU APROBACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE
ACERO A USARSE EN ESTA OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACIÓN DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO ALQUIDALICO. ASI COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE
CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

050199U PUERTA DE MALLA TIPO CICLON DE 1.00X2.51 MTS, EN UNA HOJA, DE TELA DE PZA 1.00
ALAMBRE GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, CALIBRE 10.5 CON
ABERTURA DE 55X55MM, DE ACUERDO A PROYECTO, SE DEBERA CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: MARCO DE ANGULO DE 2 1/2", 4 BISAGRAS DE LINEA, RETENIDAS
HORIZONTALES DE 38MM, PICAPORTE Y PASADOR, ABRAZADERAS Y SOLERAS DE
TENSION, SOLDADURA ELECTRICA PARA UNIONES DE MARCO, ACCESORIOS,
TORNILLOS TIPO COCHE CON TUERCA, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: ELEMENTOS COMPONENTES Y ACCESORIOS, TENSION, NIVELACION,
PLOMEO, ACARREOS, CARGA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

5.3 CERCAS Y PORTONES

050303 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON 55X55 CALIBRE 10 DE ML 29.08
2.00mts. DE ALTURA GALVANIZADA, POSTES AHOGADOS EN MUERTO DE CONCRETO,
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INCLUYE: POSTES, ESQUINEROS, RETENIDA, BARRA SUPERIOR CAL. 18 Y TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA SU REALIZACION. (VER DETALLE EN PLANO), U.O.T.

6.0 INSTALACIONES

6.1 ELECTRICAS

S/C-30U SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA COLGANTE NUEVA EN TECHO, MODELO PZA 3.00
POMPEYA II, MARCA TECNOLITE, 4500 LM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

S/C-33U SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EN EXTERIOR PARA SOBREPONER EN PZA 3.00
MURO MODELO ESPEJO 11, DE 6500K | IP44 | 65W | E27 | GRIS. MARCA TECNOLITE O
SIMILAR EN CARACTERISTICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

060131 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA CAT. QO-8 MARCA SQUARED Ó PZA 1.00
SIMILAR, INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

060197U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 A, 125 V, NEMA 5- PZA 2.00
15R, 2P, 3W. MAS PLACA BLANCA, MODELO 053-88003-5320 MARCA LEVITON, INCLUYE:
 MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

063731U SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX CON SAL 2.00
TIERRA FISICA (NORMAL), INSTALADO EN MURO Y/O PLAFON, INCLUYE:
CANALIZACION CON TUBERIAS GALV. CEDULA 20 EN PLAFON Y MUROS, SEGUN
DIAMETROS INDICADOS, INCLUYE: CONECTORES, CURVAS, CHALUPA Y 2
CONDUCTORES DE COBRE THW-LS CAL.10AWG + 1 CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO CAL.12AWG, CONTACTO POLARIZADO DUPLEX DE 20 AMPERES A 127
VOLTS, COLOR BLANCO MARCA LEVITON O SIMILAR CON PLACA COLOR BLANCO,
CINTA AISLANTE Y PRUEBAS CON EQUIPOS CALIBRADOS, U.O.T.

063733U SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS GOLGANTES Y/O SOBREPUESTAS EN MURO, SAL 6.00
CONSISTENTE EN TUBERIAS GALV. CEDULA 20 Y APLICA (EN TRAYECTORIAS
VISIBLES EN INTERIOR DEL EDIFICIO) SEGÚN MEDIDAS INDICADAS, CON
APAGADORES, CHALUPAS METALICAS REFORZADAS, COPLES, CONECTORES,
CURVAS, CAJAS DE REGISTROS EN TERMINANCIONES DE MONITOR Y CONTRA,
SOPORTERIA, MATERIALES DE SUSPENSIÓN Y/O FIJACION Y TUBERIA PVC PESADO (
EN TRAYECTORIAS AHOGADAS EN MURO Y PISO), INCLUYE: CABLEADO CON 2
CONDUCTORES DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL.12AWG + 1 CABLE DE COBRE
DESNUDO CAL.12AWG, PRUEBAS CONEQUIPOS CALIBRADOS, U.O.T

EDIF GV GALERA VACUNA

1.0 DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES

1.1 DESMANTELAMIENTO

010107 DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA, VENTILADORES, APAGADORES Y CONTACTOS, PZA 12.00
INCLUYE: EXTRAER CONDUCTORES ELECTRICOS. ACARREO DENTRO DE LA OBRA
SEGUN INDIQUE SUPERVISION.

010147 DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE DE LAMINA DE ASBESTO ESTRUCTURAL DE M2 1,523.68
CUALQUIER MEDIDA Y A CUALQUIER ALTURA INCLUYE: RECUPERACION DEL
MATERIAL Y ACARREO FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.

010115 DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA “LARGUEROS” DE PERFIL TIPO CF KG 21,411.10
(8 X10) SIN RECUPERACION, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO
PARA ESTOS TRABAJOS: CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE

ARCHIVO: 2010/Z-1/096 (07000337)
VIGENTE PARA COCNURSO
07/Jul/2021

D.PPP/I'ORBM/I´RGA

4



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. 56916001-006-2021    PAQUETE No. 096
07000337.- MANTENIMIENTO GENERAL DE GALERAS EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO CON CLAVE 27USU1968J.
HUASTECA 1RA. SECCIÓN, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.

����������	
�
���
����
��
�����

��������
������
�����
���
��
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS 

26/Jul/2021

CATALOGO DE CONCEPTOS
Clave Descripción Unidad Cantidad

OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL
PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

010115U DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA DE PERFIL TIPO CF 8X16 KG 411.84
"CUMBRERA" DOBLE SIN RECUPERACION, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS.,
CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS: CORTES CON EQUIPO, DESCENSO,
ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO
DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI
COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

010140U DESMONTAJE MANUAL DE PLACA METALICA DE 3/8" ESP. DE SIN RECUPERACION, KG 525.82
HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS:
CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

010117U DESMONTAJE MANUAL DE PERFIL REDONDO LISO DE 1/4" , SIN RECUPERACION, KG 6.57
HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS:
CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

010118U DESMONTAJE MANUAL DE PERFIL REDONDO LISO DE 3/8" , SIN RECUPERACION, KG 180.75
HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS:
CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

1.3 DEMOLICIONES

010309 DEMOLICION DE TODO TIPO DE MATERIAL: CONCRETO SIMPLE O ARMADO, MURO DE M3 2.79
BLOCK, TABIQUE, CASTILLOS, COLUMNAS, PISOS, TRABES, RETIRO DE VARILLAS,
PLAFONES, ASFALTO, ETC., INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE
LA OBRA A MAS DE 1Km.

2.0 CIMENTACION

2.1 PRELIMINARES

020107 DESPALME EN TERRENO CON MEDIOS MECANICOS REMOVIENDO CAPA VEGETAL DE M3 59.84
20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DEL
TERRENO A MAS DE 1 KM.

2.2 CIMENTACION

020219 CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3ªACABADO COMÚN, INCLUYE: M2 10.13
 CIMBRADO, DESIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, U.O.T.

020222 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ACERO DEL #3, DE F'Y= 4200KG/CM2, KG 34.09
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPE, SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIOS.

020215 CONCRETO F'C= 250KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4", HECHO EN OBRA, INCLUYE: M3 1.43
COLADO, VIBRADO,  CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
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3.0 ESTRUCTURAS

3.1 ESTRUCTURAS

030349U SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TRAVESAÑOS CF-1 (8 x 10) A BASE DE KG 6,703.25
DOBLE CANAL POLIN MONTEN DE 8" X 3" CAL. 14. A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE
DIFICULTAD EN DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS Y SOLDADOS CONFORME SE
INDICA EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERA CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE AL
SITIO DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA MONTAJE, LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, PARA SU APROBACIÓN PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE ACERO A USARSE EN ESTA
OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.
ASI COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

030350U SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE LARGUEROS CF-2 (7 x 14) A BASE DE KG 6,334.36
CANAL MONTEN DE 7" X 2-3/4" CAL. 14, CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD EN
DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS Y SOLDADOS CONFORME SE INDICA EN
PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE AL SITIO
DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA MONTAJE, LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, PARA SU APROBACIÓN PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE ACERO A USARSE EN ESTA
OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.
ASI COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

030351U SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE LARGUEROS CF-3 (4 x 10) A BASE DE KG 2,917.28
CANAL MONTEN DE 4" X 2" CAL. 10, CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD EN
DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS Y SOLDADOS CONFORME SE INDICA EN
PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE AL SITIO
DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA MONTAJE, LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, PARA SU APROBACIÓN PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE ACERO A USARSE EN ESTA
OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.
ASI COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

030339 CUBIERTA PREFABRICADA TIPO SANDWICH DE 2" DE ESPESOR, CON NUCLEO DE M2 1,465.94
POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTO-EXTINGUIBLE CON DENSIDAD 16KG/M3 Y LAMINA
GALVANIZADA PRE PINTADA A FUEGO DOS CARAS CAL. 26; LA CARA EXTERIOR
CUENTA CON 4 CRESTAS Y UNA ADICIONAL PARA REALIZAR LA UNIÓN ENTRE
PANELES, PANEL BILAMINADO FABRICADO CON POLIESTIRENO EXPANDIDO CON
ESPESOR DE 2", LAMINA DE ACERO EN AMBAS CARAS CALIBRE-26, GALVANIZADA Y
PRE PINTADA POR HORNEO EN COLOR ESTANDAR ARENA; ACABADO EN TEXTURA
LISA. COMPRESION DE 2.67KG/CM2, CONDUCTIVIDAD TERMICA DE 0.03571 W/M.K (0.26
BTU-IN/HR-FT2-°F). SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: ACCESORIOS DE
LAMINA CAL. 26 (TAPAGOTERAS, GOTEROS, LATERALES DE VOLADO, CABALLETES,
BOTAGUAS, ETC.), HERRAJES DE FIJACION, SELLADO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS,
ELEVACIONES, TODO A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, ACOPIO Y
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO.

4.0 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

4.1 ALBAÑILERIA

040133Z RESANE DE GRIETAS EN MUROS CON SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO, M2 7.47
CORTE DE GRIETAS, INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA
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EJECUCION, U.O.T.

SC002H SUMINISTRO Y ELABORACION DE TAPA A ABASE DE MARCO DE ANGULO DE 2x2" ESP. PZA 6.00
CONTRAMARCO DE 2 1/2" x 2 1/2" ESP. , MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10 ,
CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CPN01 CORTE EN PIEDRAS A CADA 15 CM CON CORTADORA DE 0.05 DE ANCHO Y 1 CM DE ML 16,662.50
PROFUNDIDAD., INCLUYE : EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CPN02 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TENDIDO DE ARENA CON CAPA DE 20 CM EN CAMAS DE M3 61.04
ARENA PARA VACAS, INCLUYE : EQUIPO, ACARREO AL SITIO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA, Y TODO LO NEVCESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

041210U FIRME DE CONCRETO DE F´C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: M2 67.76
ADITIVO (FESTERBOND) Y MALLA ELECTROSOLDADA DE REFUERZO 6-6-4/4,,
NIVELACION Y COMPACTACION, U.O.T.

IE-02A FABRICACIÓN DE MURETE PARA ALOJAR TABLERO I-LINE DE 2.50x1.50x0.60 MTS. DE PZA 1.00
FONDO, HECHO A BASE DE BLOCK DE 10X20X40 CMS., JUNTEADO CON MORTERO
CEM-ARENA PROP. 1:4, ZAPATA DE CIMENTACIÓN DE 2.00x1.00x0.10 MTS. DE
ESPESOR, LOSA DE 1.50x0.90x0.10 MTS. DE ESPESOR, AMBAS REFORZADAS CON VAS.
#3 @ 15 CMS. AMBOS SENTIDOS, 4 CASTILLOS DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 CON
VAS. #3 @ 15 CMS.; INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA Y DESCIMBRA, CONCRETO
HECHO EN OBRA, COLADO Y VACIADO, APLANADO A LLANA DE MADERA CON
MORTERO CEM-ARE PROP. 1:4, GOTERO, PROTECCIÓN DE HERRERÍA DE 2.30x1.30
MTS. A BASE DE ÁNGULO 2"X1/4", EN MARCO DE SOLERA DE 2" EN INTERMEDIOS,
HORIZONTALES DE REDONDO LISO DE 3/4", PORTACANDADO Y PASADOR. U.O.T. (VER
PLANO DTE.-05).

4.3 ACABADOS

042565 APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y M2 170.82
PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y
METALES PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT, SÓLIDOS EN PESO 50% MÍNIMO,
VISCOSIDAD 90-115 U. KREBS, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE AGUA,
RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MÍNIMO CON DETERGENTE Y 10 000 CICLOS
CON SOLUCIÓN NO ABRASIVA, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60
MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE BRILLO, GARANTÍA DE 10
AÑOS, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR
ACRÍLICO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE
LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA
LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN).

041902 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 Ó SIMILAR EN M2 674.78
PROTECCION DE HERRERIA EN AMBAS CARAS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE:
LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.

5.0 HERRERIA

5.1 HERRERIA

050517U SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE PLACA METALICA DE 3/8" ESP. A KG 525.82
CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD EN DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS
Y SOLDADOS CONFORME SE INDICA EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE
DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE AL SITIO DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA
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MONTAJE, LOS CUALES SERAN PRESENTADOS A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, PARA
SU APROBACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE
ACERO A USARSE EN ESTA OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACIÓN DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO ALQUIDALICO. ASI COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE
CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

050907 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL A BASE DE TUBO DE ACERO AL CARBON ML 38.07
CED. 40 DE 1", 2" Y 3" INCLUYE: ANCLAS DE VARILLA DE 3/8", PLACA DE ACERO DE
1/4", DE 30X30 CMS DE SECCION., SOLDADURA, PRIMARIO, PINTURA ESMALTE COMEX
100 O SIMILAR, CORTES CON EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, VER
PROYECTO.

6.0 INSTALACIONES

6.1 ELECTRICAS

S/C-33U SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EN EXTERIOR PARA SOBREPONER EN PZA 22.00
MURO MODELO ESPEJO 11, DE 6500K | IP44 | 65W | E27 | GRIS. MARCA TECNOLITE O
SIMILAR EN CARACTERISTICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

060131 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA CAT. QO-8 MARCA SQUARED Ó PZA 1.00
SIMILAR, INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

060197U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 A, 125 V, NEMA 5- PZA 9.00
15R, 2P, 3W. MAS PLACA BLANCA, MODELO 053-88003-5320 MARCA LEVITON, INCLUYE:
 MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

063731U SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX CON SAL 9.00
TIERRA FISICA (NORMAL), INSTALADO EN MURO Y/O PLAFON, INCLUYE:
CANALIZACION CON TUBERIAS GALV. CEDULA 20 EN PLAFON Y MUROS, SEGUN
DIAMETROS INDICADOS, INCLUYE: CONECTORES, CURVAS, CHALUPA Y 2
CONDUCTORES DE COBRE THW-LS CAL.10AWG + 1 CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO CAL.12AWG, CONTACTO POLARIZADO DUPLEX DE 20 AMPERES A 127
VOLTS, COLOR BLANCO MARCA LEVITON O SIMILAR CON PLACA COLOR BLANCO,
CINTA AISLANTE Y PRUEBAS CON EQUIPOS CALIBRADOS, U.O.T.

063733U SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS GOLGANTES Y/O SOBREPUESTAS EN MURO, SAL 42.00
CONSISTENTE EN TUBERIAS GALV. CEDULA 20 Y APLICA (EN TRAYECTORIAS
VISIBLES EN INTERIOR DEL EDIFICIO) SEGÚN MEDIDAS INDICADAS, CON
APAGADORES, CHALUPAS METALICAS REFORZADAS, COPLES, CONECTORES,
CURVAS, CAJAS DE REGISTROS EN TERMINANCIONES DE MONITOR Y CONTRA,
SOPORTERIA, MATERIALES DE SUSPENSIÓN Y/O FIJACION Y TUBERIA PVC PESADO (
EN TRAYECTORIAS AHOGADAS EN MURO Y PISO), INCLUYE: CABLEADO CON 2
CONDUCTORES DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL.12AWG + 1 CABLE DE COBRE
DESNUDO CAL.12AWG, PRUEBAS CONEQUIPOS CALIBRADOS, U.O.T

IE-04UJ SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA TIPO LED DE SOBREPONER EN LOSA PZA 20.00
MODELO EG-ENV-T8X2, MARCA TECNOLITE., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

EDIF GG GALERA DE GALLINAS

1.0 DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES

1.1 DESMANTELAMIENTO

010107 DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA, VENTILADORES, APAGADORES Y CONTACTOS, PZA 45.00
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INCLUYE: EXTRAER CONDUCTORES ELECTRICOS. ACARREO DENTRO DE LA OBRA
SEGUN INDIQUE SUPERVISION.

010147 DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE DE LAMINA DE ASBESTO ESTRUCTURAL DE M2 634.60
CUALQUIER MEDIDA Y A CUALQUIER ALTURA INCLUYE: RECUPERACION DEL
MATERIAL Y ACARREO FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.

010115 DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA “LARGUEROS” DE PERFIL TIPO CF KG 9,327.11
(8 X10) SIN RECUPERACION, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO
PARA ESTOS TRABAJOS: CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL
PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

010115U DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA DE PERFIL TIPO CF 8X16 KG 149.76
"CUMBRERA" DOBLE SIN RECUPERACION, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS.,
CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS: CORTES CON EQUIPO, DESCENSO,
ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO
DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI
COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESPL14 DESMONTAJE MANUAL DE PLACA METALICA DE 1/4" ESP. DE SIN RECUPERACION, KG 191.21
HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS:
CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

010117U DESMONTAJE MANUAL DE PERFIL REDONDO LISO DE 1/4" , SIN RECUPERACION, KG 2.39
HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS:
CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

010118U DESMONTAJE MANUAL DE PERFIL REDONDO LISO DE 3/8" , SIN RECUPERACION, KG 65.73
HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS:
CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

010129 DESMANTELAMIENTO DE HERRERIA A BASE DE PERFILES COMERCIALES ANGULO, M2 229.49
SOLERA Y LAMINA ESTRIADA, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL
FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.

2.0 CIMENTACION

2.1 PRELIMINARES

020126 TALA DE ARBOLES DE 70 A 100 cms DE DIAMETRO INCLUYE: DESENRAICE, RETIRO Y PZA 3.00
ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE OBRA A MAS DE 1Km.

3.0 ESTRUCTURAS

3.1 ESTRUCTURAS

030349U SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TRAVESAÑOS CF-1 (8 x 10) A BASE DE KG 2,444.05
DOBLE CANAL POLIN MONTEN DE 8" X 3" CAL. 14. A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE
DIFICULTAD EN DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS Y SOLDADOS CONFORME SE
INDICA EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERA CONSIDERAR PARA
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ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE AL
SITIO DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA MONTAJE, LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, PARA SU APROBACIÓN PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE ACERO A USARSE EN ESTA
OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.
ASI COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

030350U SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE LARGUEROS CF-2 (7 x 14) A BASE DE KG 2,655.77
CANAL MONTEN DE 7" X 2-3/4" CAL. 14, CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD EN
DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS Y SOLDADOS CONFORME SE INDICA EN
PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE AL SITIO
DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA MONTAJE, LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, PARA SU APROBACIÓN PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE ACERO A USARSE EN ESTA
OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.
ASI COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

030351U SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE LARGUEROS CF-3 (4 x 10) A BASE DE KG 1,193.69
CANAL MONTEN DE 4" X 2" CAL. 10, CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD EN
DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS Y SOLDADOS CONFORME SE INDICA EN
PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE AL SITIO
DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA MONTAJE, LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, PARA SU APROBACIÓN PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE ACERO A USARSE EN ESTA
OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.
ASI COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

030339 CUBIERTA PREFABRICADA TIPO SANDWICH DE 2" DE ESPESOR, CON NUCLEO DE M2 634.60
POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTO-EXTINGUIBLE CON DENSIDAD 16KG/M3 Y LAMINA
GALVANIZADA PRE PINTADA A FUEGO DOS CARAS CAL. 26; LA CARA EXTERIOR
CUENTA CON 4 CRESTAS Y UNA ADICIONAL PARA REALIZAR LA UNIÓN ENTRE
PANELES, PANEL BILAMINADO FABRICADO CON POLIESTIRENO EXPANDIDO CON
ESPESOR DE 2", LAMINA DE ACERO EN AMBAS CARAS CALIBRE-26, GALVANIZADA Y
PRE PINTADA POR HORNEO EN COLOR ESTANDAR ARENA; ACABADO EN TEXTURA
LISA. COMPRESION DE 2.67KG/CM2, CONDUCTIVIDAD TERMICA DE 0.03571 W/M.K (0.26
BTU-IN/HR-FT2-°F). SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: ACCESORIOS DE
LAMINA CAL. 26 (TAPAGOTERAS, GOTEROS, LATERALES DE VOLADO, CABALLETES,
BOTAGUAS, ETC.), HERRAJES DE FIJACION, SELLADO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS,
ELEVACIONES, TODO A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, ACOPIO Y
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO.

4.0 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

4.1 ALBAÑILERIA

041210U FIRME DE CONCRETO DE F´C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: M2 8.00
ADITIVO (FESTERBOND) Y MALLA ELECTROSOLDADA DE REFUERZO 6-6-4/4,,
NIVELACION Y COMPACTACION, U.O.T.

CNP03 BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. ARMADA CON VARILLA DE M2 72.31
3/8" Ø @ 15 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, RAYADO ANTIDERRAPANTE, INCLUYE:
MATERIAL, SEÑALIZACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA.

4.3 ACABADOS
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042565 APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y M2 101.92
PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y
METALES PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT, SÓLIDOS EN PESO 50% MÍNIMO,
VISCOSIDAD 90-115 U. KREBS, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE AGUA,
RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MÍNIMO CON DETERGENTE Y 10 000 CICLOS
CON SOLUCIÓN NO ABRASIVA, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60
MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE BRILLO, GARANTÍA DE 10
AÑOS, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR
ACRÍLICO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE
LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA
LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN).

5.0 HERRERIA

5.1 HERRERIA

050517U SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE PLACA METALICA DE 3/8" ESP. A KG 191.21
CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD EN DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS
Y SOLDADOS CONFORME SE INDICA EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE
DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE AL SITIO DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA
MONTAJE, LOS CUALES SERAN PRESENTADOS A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, PARA
SU APROBACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE
ACERO A USARSE EN ESTA OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACIÓN DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO ALQUIDALICO. ASI COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE
CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

050197 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE PERFIL ESTRUCTURAL COMERCIAL Y M2 1.12
LAMINA ESTRIADA CAL. 18 (TABLERO) PARA PUERTAS Y MAMPARAS, INCLUYE:
PRIMARIO, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA COMEX Ó SIMILAR, BISAGRAS,
PASADOR DE SEGURIDAD HECHIZO DE REDONDO DE 1 1/2", SOLERA, PICAPORTE Y
CANDADO MARCA PHILLIPS O SIMILAR MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, VER PLANO,
U.O.T.

5.3 CERCAS Y PORTONES

050303 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON 55X55 CALIBRE 10 DE ML 104.00
2.00mts. DE ALTURA GALVANIZADA, POSTES AHOGADOS EN MUERTO DE CONCRETO,
INCLUYE: POSTES, ESQUINEROS, RETENIDA, BARRA SUPERIOR CAL. 18 Y TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA SU REALIZACION. (VER DETALLE EN PLANO), U.O.T.

050199U PUERTA DE MALLA TIPO CICLON DE 1.00X2.51 MTS, EN UNA HOJA, DE TELA DE PZA 2.00
ALAMBRE GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, CALIBRE 10.5 CON
ABERTURA DE 55X55MM, DE ACUERDO A PROYECTO, SE DEBERA CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: MARCO DE ANGULO DE 2 1/2", 4 BISAGRAS DE LINEA, RETENIDAS
HORIZONTALES DE 38MM, PICAPORTE Y PASADOR, ABRAZADERAS Y SOLERAS DE
TENSION, SOLDADURA ELECTRICA PARA UNIONES DE MARCO, ACCESORIOS,
TORNILLOS TIPO COCHE CON TUERCA, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: ELEMENTOS COMPONENTES Y ACCESORIOS, TENSION, NIVELACION,
PLOMEO, ACARREOS, CARGA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

6.0 INSTALACIONES
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6.1 ELECTRICAS

S/C-30U SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA COLGANTE NUEVA EN TECHO, MODELO PZA 45.00
POMPEYA II, MARCA TECNOLITE, 4500 LM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

S/C-33U SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EN EXTERIOR PARA SOBREPONER EN PZA 8.00
MURO MODELO ESPEJO 11, DE 6500K | IP44 | 65W | E27 | GRIS. MARCA TECNOLITE O
SIMILAR EN CARACTERISTICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

060131 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA CAT. QO-8 MARCA SQUARED Ó PZA 1.00
SIMILAR, INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

060197U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 A, 125 V, NEMA 5- PZA 6.00
15R, 2P, 3W. MAS PLACA BLANCA, MODELO 053-88003-5320 MARCA LEVITON, INCLUYE:
 MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

063731U SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX CON SAL 6.00
TIERRA FISICA (NORMAL), INSTALADO EN MURO Y/O PLAFON, INCLUYE:
CANALIZACION CON TUBERIAS GALV. CEDULA 20 EN PLAFON Y MUROS, SEGUN
DIAMETROS INDICADOS, INCLUYE: CONECTORES, CURVAS, CHALUPA Y 2
CONDUCTORES DE COBRE THW-LS CAL.10AWG + 1 CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO CAL.12AWG, CONTACTO POLARIZADO DUPLEX DE 20 AMPERES A 127
VOLTS, COLOR BLANCO MARCA LEVITON O SIMILAR CON PLACA COLOR BLANCO,
CINTA AISLANTE Y PRUEBAS CON EQUIPOS CALIBRADOS, U.O.T.

063733U SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS GOLGANTES Y/O SOBREPUESTAS EN MURO, SAL 53.00
CONSISTENTE EN TUBERIAS GALV. CEDULA 20 Y APLICA (EN TRAYECTORIAS
VISIBLES EN INTERIOR DEL EDIFICIO) SEGÚN MEDIDAS INDICADAS, CON
APAGADORES, CHALUPAS METALICAS REFORZADAS, COPLES, CONECTORES,
CURVAS, CAJAS DE REGISTROS EN TERMINANCIONES DE MONITOR Y CONTRA,
SOPORTERIA, MATERIALES DE SUSPENSIÓN Y/O FIJACION Y TUBERIA PVC PESADO (
EN TRAYECTORIAS AHOGADAS EN MURO Y PISO), INCLUYE: CABLEADO CON 2
CONDUCTORES DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL.12AWG + 1 CABLE DE COBRE
DESNUDO CAL.12AWG, PRUEBAS CONEQUIPOS CALIBRADOS, U.O.T

IE-07U COLOCACIÓN DE APAGADORES SENCILLOS CON PLACA BLANCA ARMADO 16A PZA 1.00
MODELO EG2016-W453, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

EDIF GAV GALERA DE AVES

1.0 DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES

1.1 DESMANTELAMIENTO

010107 DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA, VENTILADORES, APAGADORES Y CONTACTOS, PZA 46.00
INCLUYE: EXTRAER CONDUCTORES ELECTRICOS. ACARREO DENTRO DE LA OBRA
SEGUN INDIQUE SUPERVISION.

010147 DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE DE LAMINA DE ASBESTO ESTRUCTURAL DE M2 651.57
CUALQUIER MEDIDA Y A CUALQUIER ALTURA INCLUYE: RECUPERACION DEL
MATERIAL Y ACARREO FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.

010115 DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA “LARGUEROS” DE PERFIL TIPO CF KG 9,642.16
(8 X10) SIN RECUPERACION, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO
PARA ESTOS TRABAJOS: CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL
PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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010115U DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA DE PERFIL TIPO CF 8X16 KG 149.76
"CUMBRERA" DOBLE SIN RECUPERACION, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS.,
CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS: CORTES CON EQUIPO, DESCENSO,
ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO
DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI
COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

010140U DESMONTAJE MANUAL DE PLACA METALICA DE 3/8" ESP. DE SIN RECUPERACION, KG 200.65
HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS:
CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

010117U DESMONTAJE MANUAL DE PERFIL REDONDO LISO DE 1/4" , SIN RECUPERACION, KG 5.37
HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS:
CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

010118U DESMONTAJE MANUAL DE PERFIL REDONDO LISO DE 3/8" , SIN RECUPERACION, KG 52.55
HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS:
CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

010480 DESMANTELAMIENTO DE CENTRO DE CARGA EN MAL ESTADO, INCLUYE: LIMPIEZA PZA 1.00
DEL AREA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.

3.0 ESTRUCTURAS

3.1 ESTRUCTURAS

030349U SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TRAVESAÑOS CF-1 (8 x 10) A BASE DE KG 2,603.72
DOBLE CANAL POLIN MONTEN DE 8" X 3" CAL. 14. A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE
DIFICULTAD EN DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS Y SOLDADOS CONFORME SE
INDICA EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERA CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE AL
SITIO DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA MONTAJE, LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, PARA SU APROBACIÓN PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE ACERO A USARSE EN ESTA
OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.
ASI COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

030350U SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE LARGUEROS CF-2 (7 x 14) A BASE DE KG 7,262.50
CANAL MONTEN DE 7" X 2-3/4" CAL. 14, CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD EN
DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS Y SOLDADOS CONFORME SE INDICA EN
PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE AL SITIO
DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA MONTAJE, LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, PARA SU APROBACIÓN PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE ACERO A USARSE EN ESTA
OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.
ASI COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

030351U SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE LARGUEROS CF-3 (4 x 10) A BASE DE KG 149.76
CANAL MONTEN DE 4" X 2" CAL. 10, CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD EN
DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS Y SOLDADOS CONFORME SE INDICA EN
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PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE AL SITIO
DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA MONTAJE, LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, PARA SU APROBACIÓN PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE ACERO A USARSE EN ESTA
OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.
ASI COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

030339 CUBIERTA PREFABRICADA TIPO SANDWICH DE 2" DE ESPESOR, CON NUCLEO DE M2 651.57
POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTO-EXTINGUIBLE CON DENSIDAD 16KG/M3 Y LAMINA
GALVANIZADA PRE PINTADA A FUEGO DOS CARAS CAL. 26; LA CARA EXTERIOR
CUENTA CON 4 CRESTAS Y UNA ADICIONAL PARA REALIZAR LA UNIÓN ENTRE
PANELES, PANEL BILAMINADO FABRICADO CON POLIESTIRENO EXPANDIDO CON
ESPESOR DE 2", LAMINA DE ACERO EN AMBAS CARAS CALIBRE-26, GALVANIZADA Y
PRE PINTADA POR HORNEO EN COLOR ESTANDAR ARENA; ACABADO EN TEXTURA
LISA. COMPRESION DE 2.67KG/CM2, CONDUCTIVIDAD TERMICA DE 0.03571 W/M.K (0.26
BTU-IN/HR-FT2-°F). SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: ACCESORIOS DE
LAMINA CAL. 26 (TAPAGOTERAS, GOTEROS, LATERALES DE VOLADO, CABALLETES,
BOTAGUAS, ETC.), HERRAJES DE FIJACION, SELLADO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS,
ELEVACIONES, TODO A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, ACOPIO Y
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO.

4.0 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

4.3 ACABADOS

040309 APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP: 1:2:6 A PLOMO Y M2 18.92
REGLA, INCLUYE: ACABADO CON LLANA DE MADERA, MATERIAL, CERNIR ARENA,
ACABADO FINO, REMATES, EMBOQUILLADOS, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.

042565 APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y M2 453.96
PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y
METALES PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT, SÓLIDOS EN PESO 50% MÍNIMO,
VISCOSIDAD 90-115 U. KREBS, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE AGUA,
RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MÍNIMO CON DETERGENTE Y 10 000 CICLOS
CON SOLUCIÓN NO ABRASIVA, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60
MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE BRILLO, GARANTÍA DE 10
AÑOS, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR
ACRÍLICO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE
LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA
LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN).

5.0 HERRERIA

5.1 HERRERIA

050517U SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE PLACA METALICA DE 3/8" ESP. A KG 256.00
CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD EN DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS
Y SOLDADOS CONFORME SE INDICA EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE
DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE AL SITIO DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA
MONTAJE, LOS CUALES SERAN PRESENTADOS A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, PARA
SU APROBACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE
ACERO A USARSE EN ESTA OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACIÓN DE PRIMARIO
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ANTICORROSIVO ALQUIDALICO. ASI COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE
CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

050303 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON 55X55 CALIBRE 10 DE ML 104.00
2.00mts. DE ALTURA GALVANIZADA, POSTES AHOGADOS EN MUERTO DE CONCRETO,
INCLUYE: POSTES, ESQUINEROS, RETENIDA, BARRA SUPERIOR CAL. 18 Y TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA SU REALIZACION. (VER DETALLE EN PLANO), U.O.T.

050199U PUERTA DE MALLA TIPO CICLON DE 1.00X2.51 MTS, EN UNA HOJA, DE TELA DE PZA 8.00
ALAMBRE GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, CALIBRE 10.5 CON
ABERTURA DE 55X55MM, DE ACUERDO A PROYECTO, SE DEBERA CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: MARCO DE ANGULO DE 2 1/2", 4 BISAGRAS DE LINEA, RETENIDAS
HORIZONTALES DE 38MM, PICAPORTE Y PASADOR, ABRAZADERAS Y SOLERAS DE
TENSION, SOLDADURA ELECTRICA PARA UNIONES DE MARCO, ACCESORIOS,
TORNILLOS TIPO COCHE CON TUERCA, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: ELEMENTOS COMPONENTES Y ACCESORIOS, TENSION, NIVELACION,
PLOMEO, ACARREOS, CARGA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

6.0 INSTALACIONES

6.1 ELECTRICAS

S/C-33U SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EN EXTERIOR PARA SOBREPONER EN PZA 8.00
MURO MODELO ESPEJO 11, DE 6500K | IP44 | 65W | E27 | GRIS. MARCA TECNOLITE O
SIMILAR EN CARACTERISTICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

S/C-30U SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA COLGANTE NUEVA EN TECHO, MODELO PZA 46.00
POMPEYA II, MARCA TECNOLITE, 4500 LM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

060131 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA CAT. QO-8 MARCA SQUARED Ó PZA 1.00
SIMILAR, INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

063731U SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX CON SAL 6.00
TIERRA FISICA (NORMAL), INSTALADO EN MURO Y/O PLAFON, INCLUYE:
CANALIZACION CON TUBERIAS GALV. CEDULA 20 EN PLAFON Y MUROS, SEGUN
DIAMETROS INDICADOS, INCLUYE: CONECTORES, CURVAS, CHALUPA Y 2
CONDUCTORES DE COBRE THW-LS CAL.10AWG + 1 CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO CAL.12AWG, CONTACTO POLARIZADO DUPLEX DE 20 AMPERES A 127
VOLTS, COLOR BLANCO MARCA LEVITON O SIMILAR CON PLACA COLOR BLANCO,
CINTA AISLANTE Y PRUEBAS CON EQUIPOS CALIBRADOS, U.O.T.

063733U SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS GOLGANTES Y/O SOBREPUESTAS EN MURO, SAL 54.00
CONSISTENTE EN TUBERIAS GALV. CEDULA 20 Y APLICA (EN TRAYECTORIAS
VISIBLES EN INTERIOR DEL EDIFICIO) SEGÚN MEDIDAS INDICADAS, CON
APAGADORES, CHALUPAS METALICAS REFORZADAS, COPLES, CONECTORES,
CURVAS, CAJAS DE REGISTROS EN TERMINANCIONES DE MONITOR Y CONTRA,
SOPORTERIA, MATERIALES DE SUSPENSIÓN Y/O FIJACION Y TUBERIA PVC PESADO (
EN TRAYECTORIAS AHOGADAS EN MURO Y PISO), INCLUYE: CABLEADO CON 2
CONDUCTORES DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL.12AWG + 1 CABLE DE COBRE
DESNUDO CAL.12AWG, PRUEBAS CONEQUIPOS CALIBRADOS, U.O.T

EDIF GB GALERA DE BORREGOS

1.0 DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES
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1.1 DESMANTELAMIENTO

010107 DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA, VENTILADORES, APAGADORES Y CONTACTOS, PZA 46.00
INCLUYE: EXTRAER CONDUCTORES ELECTRICOS. ACARREO DENTRO DE LA OBRA
SEGUN INDIQUE SUPERVISION.

010147 DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE DE LAMINA DE ASBESTO ESTRUCTURAL DE M2 201.87
CUALQUIER MEDIDA Y A CUALQUIER ALTURA INCLUYE: RECUPERACION DEL
MATERIAL Y ACARREO FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.

010115 DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA “LARGUEROS” DE PERFIL TIPO CF KG 9,803.78
(8 X10) SIN RECUPERACION, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO
PARA ESTOS TRABAJOS: CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL
PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

010115U DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA DE PERFIL TIPO CF 8X16 KG 149.76
"CUMBRERA" DOBLE SIN RECUPERACION, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS.,
CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS: CORTES CON EQUIPO, DESCENSO,
ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO
DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI
COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

010140U DESMONTAJE MANUAL DE PLACA METALICA DE 3/8" ESP. DE SIN RECUPERACION, KG 200.65
HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS:
CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

010117U DESMONTAJE MANUAL DE PERFIL REDONDO LISO DE 1/4" , SIN RECUPERACION, KG 2.39
HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS:
CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

010118U DESMONTAJE MANUAL DE PERFIL REDONDO LISO DE 3/8" , SIN RECUPERACION, KG 52.55
HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS., CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS:
CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

010480 DESMANTELAMIENTO DE CENTRO DE CARGA EN MAL ESTADO, INCLUYE: LIMPIEZA PZA 1.00
DEL AREA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.

010250 DESMANTELAMIENTO DE MALLA TIPO CICLON GALVANIZADA 55X55 MM. DE M2 127.99
ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,
ALMACENAMIENTO Y ACARREO A MAS DE 1 KM. SEGUN INDICACIONES DE LA
SUPERVISION.

1.3 DEMOLICIONES

010309 DEMOLICION DE TODO TIPO DE MATERIAL: CONCRETO SIMPLE O ARMADO, MURO DE M3 0.90
BLOCK, TABIQUE, CASTILLOS, COLUMNAS, PISOS, TRABES, RETIRO DE VARILLAS,
PLAFONES, ASFALTO, ETC., INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE
LA OBRA A MAS DE 1Km.

2.0 CIMENTACION
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2.1 PRELIMINARES

020211 SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ARCILLA-LIMOSA) COMPACTADO CON M3 1.98
PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20cms. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE
OBRA, MEDIR COMPACTADO, U.O.T.

2.2 CIMENTACION

020222 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ACERO DEL #3, DE F'Y= 4200KG/CM2, KG 162.09
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPE, SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIOS.

020215 CONCRETO F'C= 250KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4", HECHO EN OBRA, INCLUYE: M3 2.46
COLADO, VIBRADO,  CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

3.0 ESTRUCTURAS

3.1 ESTRUCTURAS

030349U SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TRAVESAÑOS CF-1 (8 x 10) A BASE DE KG 1,680.29
DOBLE CANAL POLIN MONTEN DE 8" X 3" CAL. 14. A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE
DIFICULTAD EN DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS Y SOLDADOS CONFORME SE
INDICA EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERA CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE AL
SITIO DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA MONTAJE, LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, PARA SU APROBACIÓN PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE ACERO A USARSE EN ESTA
OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.
ASI COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

030350U SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE LARGUEROS CF-2 (7 x 14) A BASE DE KG 4,373.20
CANAL MONTEN DE 7" X 2-3/4" CAL. 14, CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD EN
DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS Y SOLDADOS CONFORME SE INDICA EN
PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE AL SITIO
DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA MONTAJE, LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, PARA SU APROBACIÓN PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE ACERO A USARSE EN ESTA
OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.
ASI COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

030351U SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE LARGUEROS CF-3 (4 x 10) A BASE DE KG 93.60
CANAL MONTEN DE 4" X 2" CAL. 10, CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD EN
DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS Y SOLDADOS CONFORME SE INDICA EN
PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE AL SITIO
DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA MONTAJE, LOS CUALES SERAN
PRESENTADOS A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, PARA SU APROBACIÓN PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE ACERO A USARSE EN ESTA
OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.
ASI COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS,
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

030339 CUBIERTA PREFABRICADA TIPO SANDWICH DE 2" DE ESPESOR, CON NUCLEO DE M2 389.47
POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTO-EXTINGUIBLE CON DENSIDAD 16KG/M3 Y LAMINA
GALVANIZADA PRE PINTADA A FUEGO DOS CARAS CAL. 26; LA CARA EXTERIOR
CUENTA CON 4 CRESTAS Y UNA ADICIONAL PARA REALIZAR LA UNIÓN ENTRE
PANELES, PANEL BILAMINADO FABRICADO CON POLIESTIRENO EXPANDIDO CON
ESPESOR DE 2", LAMINA DE ACERO EN AMBAS CARAS CALIBRE-26, GALVANIZADA Y
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PRE PINTADA POR HORNEO EN COLOR ESTANDAR ARENA; ACABADO EN TEXTURA
LISA. COMPRESION DE 2.67KG/CM2, CONDUCTIVIDAD TERMICA DE 0.03571 W/M.K (0.26
BTU-IN/HR-FT2-°F). SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: ACCESORIOS DE
LAMINA CAL. 26 (TAPAGOTERAS, GOTEROS, LATERALES DE VOLADO, CABALLETES,
BOTAGUAS, ETC.), HERRAJES DE FIJACION, SELLADO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS,
ELEVACIONES, TODO A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, ACOPIO Y
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO.

4.0 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

4.1 ALBAÑILERIA

ALB-010U FABRICACION DE PREDILUVIO EN ACCESO A GALERA HECHA DE CONCRETO F'C=150 PZA 6.00
KG/CM2, DE ACUERDO A LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS EN PLANO, SE DEBERA DE
CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: CONCRETO HECHO EN OBRA, MANO DE OBRA,
MATERIALES, NIVELACION, CIMBRA APARENTE, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO,
ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIO A TIRO
AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CNP03 BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. ARMADA CON VARILLA DE M2 9.00
3/8" Ø @ 15 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, RAYADO ANTIDERRAPANTE, INCLUYE:
MATERIAL, SEÑALIZACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA.

4.3 ACABADOS

040309 APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP: 1:2:6 A PLOMO Y M2 18.92
REGLA, INCLUYE: ACABADO CON LLANA DE MADERA, MATERIAL, CERNIR ARENA,
ACABADO FINO, REMATES, EMBOQUILLADOS, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.

042565 APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y M2 553.25
PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y
METALES PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT, SÓLIDOS EN PESO 50% MÍNIMO,
VISCOSIDAD 90-115 U. KREBS, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE AGUA,
RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MÍNIMO CON DETERGENTE Y 10 000 CICLOS
CON SOLUCIÓN NO ABRASIVA, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60
MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE BRILLO, GARANTÍA DE 10
AÑOS, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR
ACRÍLICO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE
LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA
LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN).

040450 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA PRENSADA M2 5.05
ESMALTADA DE 37X37cms MOD. VALLANO PEI IV PARA (TRAFICO INTENSO) O
SIMILAR, ASENTADA CON PEGAZULEJO, JUNTEADA CON BOQUILLEX, INCLUYE:
CORTES, DESPERDICIOS,  HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. U.O.T.

5.0 HERRERIA

5.1 HERRERIA

050517U SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE PLACA METALICA DE 3/8" ESP. A KG 200.65
CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD EN DIFERENTES MEDIDAS, CONECTADOS
Y SOLDADOS CONFORME SE INDICA EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, SE
DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
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TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE AL SITIO DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE TALLER PARA
MONTAJE, LOS CUALES SERAN PRESENTADOS A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, PARA
SU APROBACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. TODOS LOS PERFILES DE
ACERO A USARSE EN ESTA OBRA DEBERAN INCLUIR APLICACIÓN DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO ALQUIDALICO. ASI COMO CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO DE
CORTE , MONTAJE, MANIOBRAS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

050303 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON 55X55 CALIBRE 10 DE ML 102.05
2.00mts. DE ALTURA GALVANIZADA, POSTES AHOGADOS EN MUERTO DE CONCRETO,
INCLUYE: POSTES, ESQUINEROS, RETENIDA, BARRA SUPERIOR CAL. 18 Y TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA SU REALIZACION. (VER DETALLE EN PLANO), U.O.T.

050199U PUERTA DE MALLA TIPO CICLON DE 1.00X2.51 MTS, EN UNA HOJA, DE TELA DE PZA 8.00
ALAMBRE GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, CALIBRE 10.5 CON
ABERTURA DE 55X55MM, DE ACUERDO A PROYECTO, SE DEBERA CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: MARCO DE ANGULO DE 2 1/2", 4 BISAGRAS DE LINEA, RETENIDAS
HORIZONTALES DE 38MM, PICAPORTE Y PASADOR, ABRAZADERAS Y SOLERAS DE
TENSION, SOLDADURA ELECTRICA PARA UNIONES DE MARCO, ACCESORIOS,
TORNILLOS TIPO COCHE CON TUERCA, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: ELEMENTOS COMPONENTES Y ACCESORIOS, TENSION, NIVELACION,
PLOMEO, ACARREOS, CARGA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

050197 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE PERFIL ESTRUCTURAL COMERCIAL Y M2 6.14
LAMINA ESTRIADA CAL. 18 (TABLERO) PARA PUERTAS Y MAMPARAS, INCLUYE:
PRIMARIO, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA COMEX Ó SIMILAR, BISAGRAS,
PASADOR DE SEGURIDAD HECHIZO DE REDONDO DE 1 1/2", SOLERA, PICAPORTE Y
CANDADO MARCA PHILLIPS O SIMILAR MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, VER PLANO,
U.O.T.

6.0 INSTALACIONES

6.1 ELECTRICAS

S/C-30U SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA COLGANTE NUEVA EN TECHO, MODELO PZA 46.00
POMPEYA II, MARCA TECNOLITE, 4500 LM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

S/C-33U SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EN EXTERIOR PARA SOBREPONER EN PZA 8.00
MURO MODELO ESPEJO 11, DE 6500K | IP44 | 65W | E27 | GRIS. MARCA TECNOLITE O
SIMILAR EN CARACTERISTICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

060131 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA CAT. QO-8 MARCA SQUARED Ó PZA 1.00
SIMILAR, INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

063731U SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX CON SAL 6.00
TIERRA FISICA (NORMAL), INSTALADO EN MURO Y/O PLAFON, INCLUYE:
CANALIZACION CON TUBERIAS GALV. CEDULA 20 EN PLAFON Y MUROS, SEGUN
DIAMETROS INDICADOS, INCLUYE: CONECTORES, CURVAS, CHALUPA Y 2
CONDUCTORES DE COBRE THW-LS CAL.10AWG + 1 CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO CAL.12AWG, CONTACTO POLARIZADO DUPLEX DE 20 AMPERES A 127
VOLTS, COLOR BLANCO MARCA LEVITON O SIMILAR CON PLACA COLOR BLANCO,
CINTA AISLANTE Y PRUEBAS CON EQUIPOS CALIBRADOS, U.O.T.

063733U SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS GOLGANTES Y/O SOBREPUESTAS EN MURO, SAL 54.00
CONSISTENTE EN TUBERIAS GALV. CEDULA 20 Y APLICA (EN TRAYECTORIAS
VISIBLES EN INTERIOR DEL EDIFICIO) SEGÚN MEDIDAS INDICADAS, CON
APAGADORES, CHALUPAS METALICAS REFORZADAS, COPLES, CONECTORES,
CURVAS, CAJAS DE REGISTROS EN TERMINANCIONES DE MONITOR Y CONTRA,
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SOPORTERIA, MATERIALES DE SUSPENSIÓN Y/O FIJACION Y TUBERIA PVC PESADO (
EN TRAYECTORIAS AHOGADAS EN MURO Y PISO), INCLUYE: CABLEADO CON 2
CONDUCTORES DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL.12AWG + 1 CABLE DE COBRE
DESNUDO CAL.12AWG, PRUEBAS CONEQUIPOS CALIBRADOS, U.O.T

6.4 HIDRAULICAS Y SANITARIAS

060412 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO CADET PROP (TAZA-TANQUE), CON PZA 1.00
DESCARGA DE 4.8 LTS. COLOR BLANCO, ACABADO PORCELANIZADO ALTO BRILLO
MCA. AMERICAN STANDARD Ó SIMILAR, INCLUYE: CUBRE PIJAS DEL COLOR DEL
INODORO, PALANCA CROMADA, TAPA DE POLIPROPILENO, PIJAS, CUELLO DE CERA Y
HERRAJE DE BRONCE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO. U.O.T.

061671 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO AMERICAN STANDART MODELO VERACRUZ I PZA 1.00
 Ó SIMILAR, INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA CON CHAPETON ALBATROS HM15 HELVEX
O SIMILAR, CONTRACANASTA CON REBOSADERO MCA. DINASTY O SIMILAR, Y
CESPOL DE LATON ACABADO CROMADO MCA. DICA O SIMILAR, MANO DE OBRA,
MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. U.O.T.

EDIF GSO GALERA DE SALA DE ORDEÑAS

1.0 DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES

1.1 DESMANTELAMIENTO

010107 DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA, VENTILADORES, APAGADORES Y CONTACTOS, PZA 6.00
INCLUYE: EXTRAER CONDUCTORES ELECTRICOS. ACARREO DENTRO DE LA OBRA
SEGUN INDIQUE SUPERVISION.

010147 DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE DE LAMINA DE ASBESTO ESTRUCTURAL DE M2 39.29
CUALQUIER MEDIDA Y A CUALQUIER ALTURA INCLUYE: RECUPERACION DEL
MATERIAL Y ACARREO FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.

DESM10 DESMONTAJE DE SISTEMA DE ASPERSION EXISTENTE, SIN RECUPERACION, A PZA 1.00
CUALQUIER ALTURA Y DIMENSIONES, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESMANTELAMIENTO,
ANDAMIOS, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

010668 DESMANTELAMIENTO DE TINACO EXISTENTE, INCLUYE : CARGA Y ACARREO DEL PZA 1.00
MATERIAL FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1 KM. DE DISTANCIA.

010129 DESMANTELAMIENTO DE HERRERIA A BASE DE PERFILES COMERCIALES ANGULO, M2 50.55
SOLERA Y LAMINA ESTRIADA, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL
FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.

010213 DESMANTELAMIENTO DE PROTECCION DE HERRERIA A BASE DE CUADRADO DE 1/2", M2 7.12
INCLUYE: CORTES, RECUPERACION DEL MATERIAL Y ESTIBA DONDE INDIQUE
SUPERVISION, U.O.T.

1.3 DEMOLICIONES

010309 DEMOLICION DE TODO TIPO DE MATERIAL: CONCRETO SIMPLE O ARMADO, MURO DE M3 1.21
BLOCK, TABIQUE, CASTILLOS, COLUMNAS, PISOS, TRABES, RETIRO DE VARILLAS,
PLAFONES, ASFALTO, ETC., INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE
LA OBRA A MAS DE 1Km.
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3.0 ESTRUCTURAS

3.1 ESTRUCTURAS

030339 CUBIERTA PREFABRICADA TIPO SANDWICH DE 2" DE ESPESOR, CON NUCLEO DE M2 112.53
POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTO-EXTINGUIBLE CON DENSIDAD 16KG/M3 Y LAMINA
GALVANIZADA PRE PINTADA A FUEGO DOS CARAS CAL. 26; LA CARA EXTERIOR
CUENTA CON 4 CRESTAS Y UNA ADICIONAL PARA REALIZAR LA UNIÓN ENTRE
PANELES, PANEL BILAMINADO FABRICADO CON POLIESTIRENO EXPANDIDO CON
ESPESOR DE 2", LAMINA DE ACERO EN AMBAS CARAS CALIBRE-26, GALVANIZADA Y
PRE PINTADA POR HORNEO EN COLOR ESTANDAR ARENA; ACABADO EN TEXTURA
LISA. COMPRESION DE 2.67KG/CM2, CONDUCTIVIDAD TERMICA DE 0.03571 W/M.K (0.26
BTU-IN/HR-FT2-°F). SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: ACCESORIOS DE
LAMINA CAL. 26 (TAPAGOTERAS, GOTEROS, LATERALES DE VOLADO, CABALLETES,
BOTAGUAS, ETC.), HERRAJES DE FIJACION, SELLADO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS,
ELEVACIONES, TODO A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, ACOPIO Y
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO.

4.0 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

4.3 ACABADOS

042565 APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y M2 376.80
PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y
METALES PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT, SÓLIDOS EN PESO 50% MÍNIMO,
VISCOSIDAD 90-115 U. KREBS, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE AGUA,
RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MÍNIMO CON DETERGENTE Y 10 000 CICLOS
CON SOLUCIÓN NO ABRASIVA, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60
MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE BRILLO, GARANTÍA DE 10
AÑOS, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR
ACRÍLICO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE
LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA
LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN).

PINT02 MANTENIMIENTO EN BARANDAL DE HERRERIA INCLUYE,APLICACION DE PINTURA M2 109.78
ESMALTE ALQUIDALICO DE LARGA DURACION, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, EN
BARANDAL METALICO POR AMBAS CARAS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES PESADOS, DENSIDAD 0.9-1.2 KG/LT, SOLIDOS
EN PESO 50% MINIMO, VISCOSIDAD 90-120 U. KREBS, ESTABILIDAD DE UN AÑO, ALTO
CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE SOLVENTE, RESISTENCIA AL LAVADO, TIEMPO
MAXIMO DE SECADO AL TACTO DE CINCO HORAS, ACABADO BRILLANTE, COLOR
S.M.A. SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA
PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACION
DE LA SUPERFICIE, REMOVEDOR, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, LIJADO, PRIMARIO
ANTICORROSIVO, APLICACION DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR
PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO
AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO,ASI COMO TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PINT04 APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN LARGUEROS O MONTENES CON M2 61.80
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES
PESADOS, DENSIDAD 0.9-1.2 KG/LT, SOLIDOS EN PESO 50% MINIMO, VISCOSIDAD 90-
120 U. KREBS, ESTABILIDAD DE UN ANO, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE
SOLVENTE, RESISTENCIA AL LAVADO, TIEMPO MAXIMO DE SECADO AL TACTO DE
CINCO HORAS, ACABADO BRILLANTE, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA. SE
DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA
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SUPERFICIE, REMOVEDOR,RASQUETEO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, APLICACION DE
LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ACOPIO Y
RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO,
ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

5.0 HERRERIA

5.1 HERRERIA

050503 REJILLA TIPO IRVING CON MARCO Y CONTRAMARCO REFORZADAY FABRICADA CON M2 1.33
ANGULOS DE 1"X1"X1/8" INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, PINTURA
ANTICORROSIVA Y ESMALTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

051201 HABILITADO Y ARMADO DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL Y LAMINA CAL. 20 PARA M2 21.42
PUERTAS METALICAS, DE ACUERDO A PROYECTO, SE DEBERA CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS PERFILES Y TABLERO DE LAMINA, REFUERZO
DE CUADRADO DE 1/2" EN DIAGONAL AL CENTRO, CERRADURA PHILLIPS MOD 525,
BISAGRAS TUBULARES DE 5/8", CAMISA DE TUBO DE FIERRO DE 1/2, PARA RIGIDIZAR
PERFIL M225, PIJAS DE 3X1/4", TAQUETES, MATERIALES, TRAZO, NIVELACION,
HERRAJES, SOLDADURA, FIJACION, CORTES, PRIMER CON CROMATO DE ZINC,
APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EPOXICO CATALIZADO COLOR
SEMIMATE SEGUN MUESTRA APROBADA EN AMBAS CARAS, HTA., ACARREOS,
MANIOBRAS, EQUIPO, ACOPIO, Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. (1.00X2.50)

050902 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA TIPO TROPICAL, INCLUYE: M2 29.13
MARCOS, CONTRAMARCOS DE ANGULO DE 3/16"x1", LAMINA TROQUELADA CAL. 18,
CRISTAL DE 5mm., PRIMARIO MINIO MCA. COMEX ó SIMILAR, PINTURA ESMALTE
COMEX 100 ó SIMILAR, CERRADURA PHILLIPS MOD. 715, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.VER PLANO,  U.O.T.

050131 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA EN VENTANA A BASE DE M2 7.12
PERFILES REDONDO COMERCIALES DE 1/2", ANGULO DE 1 1/4" Y SOLERA DE 1 1/4"
BARRENADA PARA COLOCACION DE REDONDO, ANCLAS A BASE DE SOLERA DE 1/4"
AHOGADA EN MURO O CADENA, INCLUYE: SOLDADURA, PRIMARIO COMO BASE,
PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO COMO ACABADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA (VER DETALLE EN PLANO), U.O.T.

6.0 INSTALACIONES

6.1 ELECTRICAS

062591 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT PZA 1.00
INVERTER DE 24,000 BTU/HR ( 2.0 T.R. ) MARCA PANASONIC O SIMILAR EN
CARACTERISTICAS Y CALIDAD, REFRIGERANTE "R-410a", EFICIENCIA (SEER 17.84) V-F-
HZ:230-1-60 COMPUESTO CON EVAPORADOR HI WALL Y CONDENSADOR DE
DESCARGA HORIZONTAL, INCLUYE:CONEXION A DRENAJE EXISTENTE, KIT DE
INSTALACION, TUBERIAS, ARMAFLEX, MANIOBRAS, PRUEBAS Y CONEXIONES PARA
SU CORRECTA EJECUCIÓN, U.O.T.

062592 SALIDA DE CONTACTO ESPECIAL DE 220 VOLTS PARA UNIDAD DE AIRE SAL 1.00
ACONDICIONADO. INCLUYE: TUBERIA DE PVC PESADO, REGISTRO, TAPA, CHALUPA,
CABLEADO, PLACA  Y CONTACTO ADECUADO.

063733U SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS GOLGANTES Y/O SOBREPUESTAS EN MURO, SAL 6.00
CONSISTENTE EN TUBERIAS GALV. CEDULA 20 Y APLICA (EN TRAYECTORIAS
VISIBLES EN INTERIOR DEL EDIFICIO) SEGÚN MEDIDAS INDICADAS, CON
APAGADORES, CHALUPAS METALICAS REFORZADAS, COPLES, CONECTORES,
CURVAS, CAJAS DE REGISTROS EN TERMINANCIONES DE MONITOR Y CONTRA,
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SOPORTERIA, MATERIALES DE SUSPENSIÓN Y/O FIJACION Y TUBERIA PVC PESADO (
EN TRAYECTORIAS AHOGADAS EN MURO Y PISO), INCLUYE: CABLEADO CON 2
CONDUCTORES DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL.12AWG + 1 CABLE DE COBRE
DESNUDO CAL.12AWG, PRUEBAS CONEQUIPOS CALIBRADOS, U.O.T

060131 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA CAT. QO-8 MARCA SQUARED Ó PZA 1.00
SIMILAR, INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

063731U SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX CON SAL 6.00
TIERRA FISICA (NORMAL), INSTALADO EN MURO Y/O PLAFON, INCLUYE:
CANALIZACION CON TUBERIAS GALV. CEDULA 20 EN PLAFON Y MUROS, SEGUN
DIAMETROS INDICADOS, INCLUYE: CONECTORES, CURVAS, CHALUPA Y 2
CONDUCTORES DE COBRE THW-LS CAL.10AWG + 1 CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO CAL.12AWG, CONTACTO POLARIZADO DUPLEX DE 20 AMPERES A 127
VOLTS, COLOR BLANCO MARCA LEVITON O SIMILAR CON PLACA COLOR BLANCO,
CINTA AISLANTE Y PRUEBAS CON EQUIPOS CALIBRADOS, U.O.T.

S/C-30U SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA COLGANTE NUEVA EN TECHO, MODELO PZA 4.00
POMPEYA II, MARCA TECNOLITE, 4500 LM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

S/C-33U SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EN EXTERIOR PARA SOBREPONER EN PZA 2.00
MURO MODELO ESPEJO 11, DE 6500K | IP44 | 65W | E27 | GRIS. MARCA TECNOLITE O
SIMILAR EN CARACTERISTICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, U.O.T.

060390 SALIDA ELECTRICA PARA BOMBA, INCLUYE: TUBERIA DE PVC PESADO DE 19 MM. (40 SAL 1.00
ML). CABLE DEL No. 10 (80 ML), EXCAVACION, RELLENO Y PRUEBAS.

6.4 HIDRAULICAS Y SANITARIAS

061343 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO TRICAPA VERTICAL DE 1100 LTS, INCLUYE: PZA 1.00
CONEXIONES, VALVULA DE PRESION, FLOTADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACION, U.O.T.

060620 ALIMENTACION HIDRAULICA AL TINACO CON TUBO DE COBRE TIPO M DE 1/2", SAL 1.00
INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CONEXION, PRUEBAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

060794 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA ELECTRICA DE 2 HP BONAZA O SIMILAR, PZA 1.00
INCLUYE: CONEXIÓN, SUCCION, ACARREO DEL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA OPERACIÓN., (U.O.T.)

060798 INTERCONEXION DE BOMBA ELECTRICA A TINACO CON TUBERIA DE COBRE DE 19MM. PZA 1.00
DE DIAMETRO, INCLUYE: RANURADO EN MUROS PARA EMPOTRAR TUBERIA Y
RESANES, VALVULA DE COMPUERTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

061307 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" INCLUYE: EXCAVACION, ML 9.43
RELLENO , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.

060434 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 19mm DE DIAMETRO, ML 5.90
INCLUYE:CONEXION, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.

060435 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 25mm DE DIAMETRO, ML 6.01
INCLUYE: CONEXION, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.

060433 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE DE 13mm DE DIAMETRO, INCLUYE: ML 23.10
CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.

060630 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE COBRE DE 19mm DE DIAMETRO, INCLUYE: PZA 5.00
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
COLOCACION.
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061045 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE COBRE DE 13X13 MM, INCLUYE: PASTA PZA 21.00
FUNDENTE, SOLDADURA DE 50X50, LIJA , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO EL
MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACION

060626 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE COBRE 90º DE 13mm DE DIAMETRO, PZA 7.00
INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION.

060627 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE COBRE 90º DE 19mm DE DIAMETRO, PZA 4.00
INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION.

BASE TC BASE PARA TINACO Y CISTERNA

2.0 CIMENTACION

2.1 PRELIMINARES

020104T LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE AREA DE EDIFICIO M2 16.18
CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, INCLUYE: MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO Y MANO
DE OBRA.

2.2 CIMENTACION

020252 EXCAVACION EN CEPA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN M3 23.76
OBRA DE 0.00 A 4.00mts. DE PROFUNDIDAD SIN AFINE DE TALUDES Y FONDO,
INCLUYE: BOMBEO, BARRERA DE PROTECCION, SEÑALAMIENTO Y APILE DEL
MATERIAL EN EL LUGAR.

020209 RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y M3 18.40
AGUA EN CAPAS DE 20cms DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE OBRA,
MEDIR COMPACTADO, U.O.T.

020206 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 100KG/CM2, DE 6cms DE M2 15.53
ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

020219 CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3ªACABADO COMÚN, INCLUYE: M2 152.03
 CIMBRADO, DESIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, U.O.T.

020222 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ACERO DEL #3, DE F'Y= 4200KG/CM2, KG 160.97
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPE, SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIOS.

020223 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ACERO DEL #4, DE F'Y= 4200KG/CM2, KG 527.75
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPE, SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIOS.

020224 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ACERO DEL #5, DE F'Y= 4200KG/CM2, KG 595.92
IINCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPE, SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIOS.

020215 CONCRETO F'C= 250KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4", HECHO EN OBRA, INCLUYE: M3 8.76
COLADO, VIBRADO,  CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

3.0 ESTRUCTURAS

3.1 ESTRUCTURAS

030102 CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS CON TRIPLAY DE PINO DE 16mm, INCLUYE: M2 5.76
CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO CON TUINOS Y MANO DE OBRA, U.O.T.
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030104 CIMBRA PARA LOSAS CON TRIPLAY DE PINO DE 16mm, INCLUYE: CIMBRADO, M2 2.65
DESCIMBRADO, GOTERO EN PERIMETRO DE LOSA, FRENTES (OCHAVOS)
APUNTALADO CON CUADRADO DE PINO Y FRONTERA, U.O.T.

4.0 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

4.1 ALBAÑILERIA

040128 MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40cms., DE 15cms. DE ESPESOR, M2 11.40
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 ACABADO COMUN, EL BLOCK
ES VIBRADO Y DE 1ª CALIDAD, INCLUYE: DESPERDICIOS, U.O.T.

4.3 ACABADOS

040309 APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP: 1:2:6 A PLOMO Y M2 30.36
REGLA, INCLUYE: ACABADO CON LLANA DE MADERA, MATERIAL, CERNIR ARENA,
ACABADO FINO, REMATES, EMBOQUILLADOS, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.

040443 APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 EN LOSA DE M2 2.69
CONCRETO (PLAFON), INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE
OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA.

042565 APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y M2 33.01
PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y
METALES PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT, SÓLIDOS EN PESO 50% MÍNIMO,
VISCOSIDAD 90-115 U. KREBS, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE AGUA,
RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MÍNIMO CON DETERGENTE Y 10 000 CICLOS
CON SOLUCIÓN NO ABRASIVA, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60
MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE BRILLO, GARANTÍA DE 10
AÑOS, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR
ACRÍLICO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE
LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA
LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN).
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