

CONTRATO No. CO-K-480-112E/2017

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CT.- CONTRATO
PROYECTO No.:	K-480
ORIGEN DE LOS RECURSOS:	5334 RAMO 33 FONDO III
CLAVE PROGRAMATICA:	19 B07 2 1 3 K K003
UNIDAD RESPONSABLE:	19.- COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
ACT. INSTITUCIONAL:	B07.- MANEJO EFICIENTE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN:	3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
PROGRAMA:	K.- PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROGRAMA:	K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO
OFICIO DE AUTORIZACION:	HAC/DP/OA/00493/2017
FECHA OFICIO DE AUT.:	21 DE JULIO DE 2017
IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 8,841,125.61
TIPO DE RECURSOS:	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:	56-064-005-001-17 LP-04/SAS-001E/17

CONTRATO No.:	CO-K-480-112E/2017
FECHA DE CONTRATO:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
OBRA:	K-480.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ (TIERRA COLORADA) III ETAPA, SECTOR PYASUR FASE 1 (RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO).
LOCALIDAD:	0001.- CD. VILLAHERMOSA
IMPORTE CONTRATADO:	\$ 7,508,381.42 SIN IVA \$ 8,709,722.45 IVA INCLUIDO \$ 2,612,916.74 IVA INCLUIDO
ANTICIPO	
PLAZO DE EJECUCION:	75 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO:	02 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE CONCLUSION:	15 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRATISTA:	COPRESE, S.A. DE C.V.
R.F.C.	COP0205212M6
DOMICILIO FISCAL:	MOCTEZUMA NÚMERO EXTERIOR 262 CARDENAS TABASCO C.P.86500.
ADMINISTRADOR ÚNICO:	C. CARLOS ARTURO ROSIQUE COLORADO.
REG. I. M. S. S.:	E7417904108
No. PADRÓN:	SC-RUC-00400